ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

—
Categ. 3008 cls. 1, 2,4

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Sigilat digital de: APROBAT
Municipiul Targoviste
Inregistrat cu: Nr. lucrare 56/138130 din 12.11.2024 / Nr. P. P_RI MAR
act (RU)138131 din 12.11.2024 Jr. Catalin RADULESCU
Data: 12.11.2024 13:00:50 (GMT+02:00)
(’-’_7—77- T Semnat digital de:
AN N CATALIN gRADULESCU
E 35/ Avizare si aprobare
—— 12.11.2024 12:58:56
‘_f (GMT+02:00)
CAIET DE SARCINI
l. Date generale
Il. Obiectul contractului de prestari servicii
Il Documente de referinta
V. Specificatii tehnice
V. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei
VI. Durata contractului
VIl.  Termenul de prestare a serviciilor
VIIl.  Predarea documentatiei de proiectare

IX. Plata serviciilor contractate
X.  Riscuri aferente implementarii contractului

I. DATE GENERALE

1. Autoritate contractanta

Denumire: Municipiul Targoviste

Cod fiscal 4279944

Adresa: Targoviste, strada Revolutiei, nr. 1-3, judet Dambovita
Tel/fax 0245611222 /0245217951

Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea investitiei:
,, Sistematizarea strazii Aleea Profesor Alexandru Vasilescu si a zonei adiacente, cu realizare unui nou
racord la strada General Matei Vladescu, din Municipiul Targoviste, judetul DAmbovita”.

3. Amplasament:

Terenul pe care se va realiza investitia este situat pe strada Aleea Profesor Alexandru
Vasilescu si Strada General Matei Vladescu apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste
conform Cartiilor funciare nr. 90596 si 90614, numere cadastrale nr. 90596 si 90614 (teren intravilan,
neimprejmuit , categoria curti- constructii).

4. Denumirea si tipul contractului de achizitie publica:

Contract de achizitie publica servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul de investitii ,, Sistematizarea strazii Aleea Profesor Alexandru Vasilescu si a zonei
adiacente, cu realizare unui nou racord la strada General Matei Vladescu, din Municipiul Targoviste,
judetul Dambovita”.
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5. Descrierea situatiei existente:

Obiectivul nominalizat mai sus are in vedere starea precara in care se afla strada propusa spre
reabilitare, stare ce determina neajunsuri si dificultati in trafic si duce la cresterea gradului de poluare.

Partea carosabila prezinta o serie de defectiuni, de tipul denivelarilor si gropilor fapt ce
impiedica desfasurarea normala a circulatiei.

Investitia are ca scop principal, decongestionarea traficului in zona strazii Aleea Profesor
Alexandru Vasilescu, precum si infrumusetarea aspectului zonei respective prin urmatoarele activitati:

o Sistematizarea terenului prin extinderea si realizarea unei noi cai de rulare cu acces din strada
Aleea Profesor Alexandru Vasilescu in strada General Matei Vladescu ;

e retele de canalizare pluviala si guri de scurgere;
e realizarea unui sistem de iluminat pentru spatiul amenajat prin proiect;

e realizarea marcajelor.
6. Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei:

Luand in considerare faptul ca dezvoltarea in perspectiva a Municipiului Targoviste presupune
si necesitatea imbunatatirii conditiilor si calitatii vietii, cu atingerea obiectivelor de dezvoltare a
transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere si prin realizarea unor cai de
comunicatie moderne, este necesara reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local in
Municipiul Targoviste.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii este imbunatatirea
transportului in Municipiul Targoviste si crearea premiselor unei dezvoltari durabile in zona urbana
vizata, cresterea calitatii vietii, a gradului de confort si a sigurantei pietonilor prin reabilitarea
infrastructurii urbane degradate si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne si durabile.

Oportunitatea investitiei se concretizeaza in existenta surselor de finantare necesare realizarii
acestor obiective.

7. Scopul investitiei:

Investitia are ca scop dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia din Municipiul Targoviste,
judetul Dambovita, prin asigurarea unor condifii optime de transport Si prin crearea de noi locuri de
parcare, contribuind la cresterea gradului de civilizatie, la infrumusetarea orasului si la imbunatatirea
calitatii vietii locuitorilor in zonele respective si, in perspectiva, in intreg municipiul, prin
modernizarea si reabilitarea succesiva a tuturor strazilor.

NOTA: Proiectantul este obligat sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei
reale din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului de catre proiectant inainte de
intocmirea ofertei.

I1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in:

- elaborare Plan Urbanistic Zonal,

- studiu de Fezabilitate, studii de teren (geotehnic — verificat Af, topografic, arheologic, istoric,
peisagistic, privind infrastructura tehnico-edilitara, de circulatie), expertize;

- elaborare Proiect tehnic de executie, inclusiv documentatii tehnico-economice, documentatii pentru
obtinerea avizelor specificate in CU, DTAC;

- participarea proiectantului in cadrul comisiilor de avizare din partea detinatorilor de utilitati
si a altor avizatori, precum si participarea la sedinta Consiliului Local de aprobare a
documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici;

- revizuirea si completarea documentatiei, daca este cazul, fara costuri suplimentare, in functie
de conditiile impuse de avizatori sau de sursa de finantare;

- asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada executiei constructiilor
sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente.
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I11. DOCUMENTE DE REFERINTA
Achizitia serviciilor de proiectare se efectueazd in conformitate cu prevederile Legii nr.

98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

In elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va respecta de catre prestatorul de servicii

cel putin legislatia de mai jos:

V.

a. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modifcarile si completariel
ulterioare;

b. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modifcarile si completarile ulterioare;

c. Normative tehnice si STAS-uri incidente;

d. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicata precum
si prevederi din legislatie, standardele si normativele in vigoare;

f. Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

g. H.G. nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 363/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri
publice

h. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996 privind Regulamentul General de
Urbanism;

i. Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

j. Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

SPECIFICATIILE TEHNICE

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit consta in:

Etapa 1

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) in baza unei documentatii de urbanism P.U.Z. (art
651, art. 32, pct.b coroborat cu art. 47, alin. 2 lit b) din Legea nr. 350/2001, republicata. In conformitate
cu prevederile Legii nr. 350/2011 republicata, art. 32, alin. (5). Planul Urbanistic Zonal stabileste
reglementari cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, retragerile
fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de
ocupare a terenului (POT si CUT). Continutul documentatiilor necesare obtinerii avizelor/acordurilor
solicitate prin C.U. trebuie sa respecte prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare si
continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal.

Etapa 2
Studiu de fezabilitate cu respectarea continutului cadru al SF, in conformitate cu prevederile

legale - Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu respectarea tuturor cerintelor impuse de aceasta;

Expertiza tehnica privind rezistenta si stabilitatea terenului de fundamentare intocmit de
expert atestat;

Studiu geotehnic — verificat Af, topografic(ridicare topo) vizat O.C.P.l., arheologic,
istoric, peisagistic, privind infrastructura tehnico-edilitara,studiu de circulatie intocmit de
un specialist RUR-G7, raport de audit de siguranta rutiera/ evaluare de impact asupra
sigurantei rutiere realizate in conformitate cu Legea nr. 265/2008., documentatie pentru
obtinerea avizelor si acordurilor si revizuirea, dupa caz, a documentatiilor tehnice:

Studiile de teren verificate de catre verificatori specializati, cu respectarea prevederilor
normativelor si stas-urilor in vigoare.
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- Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general. Intocmirea devizului general
pentru intregul proiect de investifii, se va realiza cu evidentierea distinctd, pe capitole si
subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii, inclusiv instalatii aferente;

- Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism la
faza SF;

- Orice alta documentatie sau studiu solicitat prin Certificatul de urbanism;

- Revizuirea dupa caz a documentatiilor tehnice in functie de conditiile impuse de sursa de
finantare si de modificarile legislative esentiale privind continutul-cadru al documentatiei
tehnico-economice;

- Participarea proiectantului la sedinta Consiliului Local de aprobare a documentatiei si a
indicatorilor tehnico-economici;

- Reviziurea, dupa caz, a documentatiilor tehnice, in functie de conditiile impuse de entitatea
finantatoare si de modificarile legislative esentiale privind continutul — cadru al documentatiei
tehnico-economice.

Etapa 3
- Proiect tehnic, documentatii tehnico-economice, documentatii pentru obtinerea avizelor

specificate in CU, documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire, DTAC:

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, Proiectul de organizare a
executiei lucrarilor, Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si Detaliile de executie (PAC, POE, PT,
CS, DE) se vor intocmi conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico—economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice in vigoare la data elaborarii
documentatiei, atat pentru investitia de baza cat si pentru celelalte capitole ale devizului
general, inclusiv pentru bransamente si racorduri;

- Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire (DTAC) va respecta
prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor tehnico—economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice si ale Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si ale Ordinului nr. 839/2009. Acesta va contine si planul vizat de OCPI, actualizat, conform
prevederilor Anexei 1 la Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
urbanism la faza DTAC;

- Planul de securitate si sanatate, conform HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sandtate pentru santierele temporare sau mobile;

- Devizul general estimativ al investitiei se va intocmi si la faza de Proiect Tehnic,
respectand structura de la faza SF si va respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016,
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico —economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Tntocmirea devizului general
pentru intregul proiect de investitii, se va realiza cu evidentierea distincta, pe capitole si
subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii, inclusiv instalatii aferente. De
asemenea, vor fi intocmite liste de cantitati cu preturile unitare care vor justifica valorile din
devizele pe obiecte si din Devizul General. Se vor prezenta extrasele de resurse;

- La faza de Proiect Tehnic, proiectantul are obligatia de a prezenta, pe langa Devizul
general si o parte economica confidentiala a lucrarilor pe devize, in scopul alegerii de catre
autoritatea contractanta a procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari;

- Verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati;

- Revizuirea dupa caz a documentatiei tehnice, in functie de conditiile impuse de entitatea
finantatoare si de modificarile legislative esentiale privind continutul cadru al documentatiei
tehnico — economice.
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Etapa 4
- Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru proiectul elaborat, pe

perioada executiei lucrarilor, de la semnarea contractului de lucrari pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala a obiectivului;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- Asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie determinante stabilite prin proiect si la
receptia la terminarea lucrarilor;

- Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor de executie;

- Elaborarea documentatiei tehnico — economice necesare executarii lucrarilor de remediere a
defectiunilor si neconformitatilor aparute in perioada de garantie a lucrarilor executate.

In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei lucrarilor,
proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier in termen de 5 zile de la inaintarea notelor de
constatare, ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier si beneficiar si verificate de
verificatori atestati. Acestea vor fi insotite de: nota de constatare (semnate de constructor si dirigintele
de santier), memoriu tehnic justificativ intocmit de proiectant, analiza de preturi si oferte de pret, dupa
caz, prezentate de constructor, note de renuntare, note de comanda suplimentara, planse modificatoare,
liste de cantitati; antecalculatii, oferta revizuita, alte documente si documentatii justificative.

Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in
executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea
acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului.

Proiectantul coordonator de proiect si, dupa caz, proiectantii pe specialititi, vor participa
obligatoriu la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

Proiectantul coordonator de proiect va participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la
receptia lucrdrilor executate si va prezenta referatul pe specialitati cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea, inainte de inceperea receptiei la terminarea lucrarilor.

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului Proiectul tehnic de executie actualizat la data
finalizarii lucrarilor — “as built” si Devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, in conformitate
cu prevederile Hotararii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru receptia constructiilor.

Prestatorul se obliga, sub sanctiunea rezilierii contractului si a platii de daune, sa raspunda in
termen de 2 zile la orice solicitare de clarificari din partea Autoritatii Contractante, in perioada de
depunere oferta si de evaluare.

Proiectantul general are obligatia de a supune Proiectul tehnic spre verificare unor specialisti
verificatori de proiecte atestati pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele
pe specialitati pe care le va elabora, cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea
acesta va sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati. Plata va fi
efectuata de catre proiectant si va fi tarifata la oferta.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului revine in
egalda masura proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati. In acest sens, proiectantul
raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu
respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

C) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

d) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
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e) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile
la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati,
la cererea investitorului;

f) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

g) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

h) asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea
lucrarilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.

Trecerea la elaborarea documentatiilor prevazute in etapa 2, se va face numai dupa
comunicarea facuta de catre beneficiar privind aprobarea in Consiliul Local a indicatorilor tehnico —
economici.

In momentul aprobarii Studiului de fezabilitate (SF) de catre beneficiar, proiectantul va fi
prezent si va sustine documentatia atat in sedinta Comisiei Tehnico - Economice a Municipiului
Targoviste cat si in sedinta Consiliului local in care se va prezenta spre aprobare SF-ului cu indicatorii
tehnico-economici.

Proiectantul va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti in perioada de
preofertare la procedura de achizitie publica de atribuire a contractului de executie lucrari si in faza de
evaluare, la finalizarea perioadei de clarificari, va revizui proiectul tehnic in conformitate cu
clarificarile acceptate, si-1 va pune la dispozitia autoritatii contractante in vederea evaluarii ofertelor
depuse. Totodata, va revizui si partea economica confidentiald, in cazul in care au fost omisiuni care sa
ducd la modificarea valorii estimate, va informa autoritatea contractanta cu privire la acest aspect.

Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele
legislative, normativele si normele specifice in vigoare.

Documentatiile intocmite de prestator se vor preda la registratura institutiei, pe baza de proces -
verbal de predare-primire, si vor fi supuse verificarii de catre Beneficiar, in concordanta cu prevederile
enuntate in prezentul Caiet de Sarcini si cu legislatia in vigoare.

In cazul in care se vor constata neconcordante si/sau abateri in prestarea serviciilor conform
specificatiilor tehnice din Caietul de Sarcini, beneficiarul va returna documentatiile si prestatorul se
obliga la refacerea acestora fara costuri suplimentare.

NOTA: Prestatorul de servicii se obliga sa execute toate etapele care fac obiectul
contractului, sub sanctiunea returnarii tuturor sumelor incasate anterior, aferente etapelor
parcurse in baza contractului, cu titlul de daune-interese.

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si
cele ale normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa
o0 prealabila notificare a beneficiarului.

Clauza antimita.

In cazul in care executantul sau oricare dintre asociatii sai ori reprezentanti ai acestora
se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane mita, bunuri in
dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori
neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul incheiat cu achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat
cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de executant in baza contractului.
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V. DATE PRIVIND ELABORAEA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI EVALUAREA
OFERTEI
Achizitia serviciilor de proiectare se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
pretul total pentru realizarea serviciilor de proiectare Si asistenta tehnica din partea
proiectantului;
- pretul defalcat pe fiecare etapa;
- tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de proiectare si asistenta tehnica si
detalierea costurilor pe activitati;
- perioada de valabilitate a ofertei;
- graficul de timp pentru indeplinirea obligatiilor.
Propunerea tehnica va contine descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru
conceput pentru prestarea serviciilor pe specialitati cu nominalizarea personalului responsabil.
Ofertantul are obligatia de a solicita conform ofertei, orice clarificare considera ca fiind
necesara indeplinirii corespunzatoare a serviciilor ce urmeaza a le contracta.
Nota: va fi declarata castigatoare oferta a carui pret total pentru intregul serviciu este cel mai scazut.

V1. DURATA CONTRACTULUI

Contractul de prestari servicii se va incheia pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii
contractului.

Cu titlu de exceptie, serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului incep dupa
incheierea contractului de executie cu ofertantul castigator, prin procedura de atribuire a contractului
de lucrari si se vor desfasura pe toata durata de executie a lucrarilor.

Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului, farda T.V.A., conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat cu
prevederile art 39. alin (3) si (5) din H.G. 395/2016.

Garantia de de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie conform art.
154 alin.4 din Legea 98/2016, prin:

a) virament bancar in contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste,
beneficiar Mun Tgv, CIF4279944; b) instrumente de garantare Form.nr.1 sau un alt model, emise in
conditiile legii astfel: (i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din
alt stat; (i1) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimatd este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei fara
TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau
egala cu 7.000.000 lei fara TVA; (ii1) asigurdri de garantii emise: - fie de societati de asigurare care
detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene
si/sau care sunt inscrise 1n registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa
caz; - fie de societdfi de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara; c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea
este mai micd de 5.000 lei; d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul
garantiei de bund executie; e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire
prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de bund executie.

In cazul in care se alege varianta de constituire prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiald care se depune de cdtre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publicd, autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite contractantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de bund executie in contractul de achizitie publicd si va instiinta
contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil
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deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu
avizul scris al autoritatii contractante care se prezintda unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritdtii contractante in favoarea careia este constituitd
garantia de buna executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin
instrument de garantare emis in conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi in
mod obligatoriu atat perioada de executie a lucrarilor, cat si intreaga perioada de garantie acordata
lucrarilor.

VIlI. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare (etapa 1 ,etapa 2, etapa 3) este de 135 de zile,
dupa cum urmeaza:

- 45 de zile etapa 1;

- 45 de zile etapa 2

- 45 de zile etapa 3

In termenul de 135 de zile nu este inclusa perioada cuprinsa intre predarea documentelor
prevazute la etapele 1 si 2 (inclusiv PUZ si SF) si comunicarea privind aprobarea in Consiliul Local a
indicatorilor tehnico — economici.

Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, incepe sa curga
dupa incheierea contractului de executie cu ofertantul castigator, prin procedura de atribuire a
contractului de lucrari si se va corela cu durata de executie a lucrarilor.

Ofertantii vor prezenta un grafic de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului.
VII1I. Predarea documentatiei de proiectare

Toatele documentatiile intocmite asa cum sunt detaliate mai sus, se vor preda beneficiarului cu
proces verbal de predare-primire, dupa cum urmeaza:

e Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor la faza PUZ — 2 exemplare pe format de
hartie originale + 2 exemplare 1n format electronic, unul scanat si unul editabil;

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism ( PUZ) — 2 exemplare pe format de

hartie originale + 2 exemplare 1n format electronic, unul scanat si unul editabil;

e Studiile teren (Studiul geotehnic si topografic) — 2 exemplare pe format de hartie originale + 2
exemplare 1n format electronic, unul scanat si unul editabil;

e SF — 2 exemplare pe format de hartie originale + 2 exemplare in format electronic, unul scanat
si unul editabil;

e Devizul general la faza SF (elaborat in lei) se va preda pe CD intr-un fisier Microsoft Excel
editabil;

e Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor la faza SF -2 exemplare originale pe
format de hartie;

e Expertiza tehnica — 2 exemplare originale in format letric + 2 exemplare in format electronic
(unul scanat si unul editabil);

e Devizul general la faza PT se va preda insotit de devizele confidentiale in 2 exemplare pe
suport de hartie si 2 exemplare in format electronic (unul scanat, unul editabil);

e Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
urbanism - 2 exemplare originale pe format de hartie;

e Proiect tehnic PT, caiete de sarcini si detalii de executie — 4 exemplare originale pe format de
hartie + 2 exemplare in format electronic, unul pdf. scanat (care sa includa semnaturi si
stampile) si unul editabil. Documentatia pentru PT+CS+DE se va scana cu semnaturi Si
stampile, astfel incat sa poata fi transmisa pe SICAP in momentul organizarii procedurii de
achizitie publica de executie de lucrari;

e Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor la faza DTAC — cate 2 exemplare
originale pe format de hartie;

e Devizul martor - 2 exemplare originale pe format de hartie;
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e Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire (DTAC) si
Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei (DTOE) — 4 exemplare originale pe
format de hartie;

e Planul de securitate si sinatate - 2 exemplare originale pe format de hartie - 2 exemplare n
format electronic, unul pdf. scanat (care sa includa semnaturi si stampile) si unul editabil.

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele ale
normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o prealabila
notificare a beneficiarului.

Mentionam ca documentatia va fi actualizata, inclusiv in faza de executie a lucrarilor, in functie
de solicitarile emitentilor de avize si acorduri si de eventualele solicitari de clarificari din partea
beneficiarului.

Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiilor apartine beneficiarului.

ATENTIE! Documentatiile prevazute a fi predate si in format scanat, vor fi cele semnate, stampilate
si verificate de catre verificatori atestati.

IX. PLATA SERVICIILOR:

Plata serviciilor de proiectare se va face dupa cum urmeaza:

- plata serviciilor de proiectare faza PUZ si SF (etapa 1 si etapa 2) se va face dupa
aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local,

- plata serviciilor de proiectare faza PT (etapa 3) se va face dupa obtinerea autorizatiei de
construire;

Emiterea facturii se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar a indeplinirii
conditiilor de plata mentionate mai sus, conform sistemului national privind factura electronica RO e-
Factura si factura electronica in Romania. Plata facturii se va face in termen de 30 de zile de la
primire.

Plata serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului se va face pe durata executiei
contractului de lucrari, proportional cu situatiile de lucrari inaintate de anteprenor, pe baza facturii
emise.

Emiterea facturii se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar a indeplinirii
conditiilor de plata mentionate mai sus, conform sistemului national privind factura electronica RO e-
Factura si factura electronica in Romania. Plata facturii se va face in termen de 30 de zile de la
primire.

X. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

1. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere in
cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de
scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In  cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul este
indreptatit sa solicite ca penalitati 0 suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de
referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului
de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de drept din data
scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate
partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2. Riscuri asociate garantiei serviciilor prestate, daune-interese indirecte

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului, cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de prestat.
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Nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii
lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

In afara penalitatilor de intarziere, prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese pentru prejudiciul
creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale.

3. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obliga si receptioneze serviciile prestate in termenul stabilit. In cazul in care achizitorul
nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, rata dobanzii penalizatoare si care se stabileste la
nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus 8 puncte procentuale.

4. Riscuri asociate prestatorului

Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in
madsura in care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor este rezultatul unui
eveniment de fortd majora. In mod similar, achizitorul nu va datora dobandi pentru platile cu
intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre prestator pentru neexecutare, daca, si in
masura 1n care, intarzierea achizitorului sau altd neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei
majore.

Anexam la prezentul caiet de sarcini urmatoarele:

- HCL nr. 316/27.09.2024 privind aprobarea aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de
Proiectare pentru obiectivul "Sistematizarea strazii Aleea Profesor Alexandru Vasilescu si a zonei
adiacente, cu realizare unui nou racord la strada General Matei Vladescu, din Municipiul
Targoviste, judetul DAmbovita”;

- Notea Conceptuala;

- Tema de Proiectare;

- Certificatul de urbanism nr. 1002/17.10.2024.

Extrase de Carti funciare:
- Cartiile funciare nr. 90596 si 90614, numere cadastrale nr. 90596 si 90614.

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DIRECTOR EXECUTIV
Jr. Ciprian STANESCU

Semnat digital de:

] CIPRIAN STANESCU
— “ Aprobare
( 12.11.2024 12:13:53
(GMT+02:00)

Intocmit,
Cons. Andreea DAN

Semnat digital de:
ANDREEA-MIHAELA DAN

.'.4,4’& '{ Intocmit
OuN 12.11.2024 10:54:07

(GMT+02:00)

Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, Tel. (0245) 613928 (0245) 611378
Fax (0245) 217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro
10



mailto:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
http://www.pmtgv.ro/

		2024-11-12T08:54:07+0000
	ANDREEA-MIHAELA DAN
	Întocmit


		2024-11-12T10:13:53+0000
	CIPRIAN STANESCU
	Aprobare


		2024-11-12T10:58:56+0000
	CATALIN RADULESCU
	Avizare şi aprobare


		2024-11-12T11:00:50+0000
	Municipiului Targoviste
	Inregistrat cu: Nr. lucrare 56/138130 din 12.11.2024 / Nr. act (RU)138131 din 12.11.2024




