



SERVICIU ACHIZITII PUBLICE

Raspunsul nr. 2 la solicitarile de clarificari

Ref la: *“Contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru finanțarea unor investiții”*

Ca urmare a primirii unor solicitari de clarificari din partea unor operatori economici interesati, va comunicam urmatoarele:

1.Solicitare de clarificari primita in SEAP in data de 26.06.2026 inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 2568/26.06.2026:

Intrebarea 1

1. Acord CRC – formular atasat;

Raspuns :

Este atasat Acordul CRC prezentului raspuns.

Intrebarea 2:

2. Lista litigiilor in care Mun. Targoviste are calitatea de parat, cu valoare pecuniara, cu detalierea sumelor exigibile/ potential exigibile la plata, a partilor implicate si a stadiului procesual;

Raspuns :

Este atasata Lista litigiilor prezentului raspuns

Intrebarea 3:

3. Referitor la cerinta documentatiei de atribuire conform careia solicitati certificatul de inregistrare ONRC al Bancii, va rugam sa acceptat transniterea acestuia pe email, pana la data limita de depunere al ofertelor angajante;

Raspuns :

Conform raspunsului compartimentului de specialitate: Se acceptă.

Intrebarea 4:

4. Referitor la structura de garantii specificata in cadrul documentatiei de atribuire, va rugam sa tineti cont de urmatoarele:

- a) Garantarea creditului de investitii se va face cu veniturile proprii prezente si viitoare, conform Legii 273/2006, venituri proprii care vor acoperi principalul si dobanzile pe intreaga perioada de creditare;

b) Solicitam garantarea cu soldul creditor al conturilor curente deschise la Banca, avand in vedere ca acesta reprezinta un mecanism de protectie impotriva eventualelor solicitari, masuri de poprire.

Raspuns :

Conform raspunsului compartimentului de specialitate: Garanțiile pe care Municipiul Târgoviște le poate constitui în vederea rambursării creditului sunt cele prevăzute în mod expres în Documentația de atribuire și au caracter limitativ. Oferta trebuie adaptată la regimul de garantare stabilit de autoritatea contractantă.

Intrebarea 5:

5. Detalii despre proiectele de investitii pentru care solicitati finantare – conform tabel atasat;

Raspuns :

Este atasat tabel prezentului raspuns.

Intrebarea 6:

6. In cazul in care sursa proiectelor de investitii sunt fonduri guvernamentale si/ sau europene va rugam sa ne transmiteti contractele de finantare si actele aditionale acolo unde este cazul;

Raspuns :

Se ataseaza contractul de finantare si actele aditionale aferente prezentului raspuns.

Intrebarea 7:

7. Va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere al ofertei angajante din data de 13.07.2026 in data de 29.07.2026.

Raspuns

A fost acceptată decalarea termenului până la data de 29.07.2026

2.Solicitare de clarificari primita in SEAP in data de 29.06.2026 inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 2595/29.06.2026:

Intrebarea 1:

1.Referitor la anuntul privind “Contractarea unei finantari rambursabile interne pentru finantarea unor investitii “ in suma de 40.197.000 lei va transmitem solicitarea de clarificari atasata respectiv decalarea termenului pentru depunere oferta din data de 13.07.2026 la 31.07.2026.

Raspuns:

A fost acceptată decalarea termenului până la data de 29.07.2026

3.Solicitare de clarificari primita in SEAP in data de 03.07.2026 inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 2730/03.07.2026:

Intrebarea 1:

1. Buna ziua!

Va rog sa trimiteti semnat acordul CRC. Se poate semna digital!

Raspuns :

Este atasat Acordul CRC prezentului raspuns.

4.Solicitare de clarificari primita in SEAP in data de 09.07.2026 inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 2816/09.07.2026 :

Intrebarea 1:

Va rugam frumos sa ne transmiteti urmatoarele informatii:

1.Referitor la obiectivul de investitii Renovarea energetică a Liceului “Voievodul Mircea” din Târgoviște, județul Dâmbovița” corpurile C1, C12, C16, C1:

- Acte adiționale la contractul de finanțare nerambursabilă, altele decât AA1 și AA2, pe care le avem deja (inclusiv contractul de finanțare nerambursabilă); ar trebui să avem și alte acte adiționale prin care s-au modificat: durata proiectului (din AA1 rezultă că proiectul trebuia să se finalizeze în februarie 2026) și valoarea proiectului (din AA2 rezultă că valoarea proiectului este 19.220.095,91 lei, mai mică decât ceea ce apare în ultimul tabel: 25.965.134,16 lei);

- HCL prin care s-a modificat valoarea/ devizul proiectului;

- Graficul actualizat de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, cu menționarea cererilor depuse și încasate, depuse și care urmează a fi încasate și a celor care urmează a fi depuse până la finalizarea proiectului; din această situație, ar trebui să rezulte sumele decontate până în prezent de autorități, sumele ce sunt în curs de decontare și sumele rămase de decontat până la finalul proiectului;

- Care este calendarul/ Care sunt termenele reale de finalizare a lucrărilor suplimentare (în mod cert, termenul de 31.07.2026 nu este unul realist, din moment ce avem contracte cu un progres fizic de 25% sau 35%);

- Orice informări/ notificări de la autorități prin care acestea au adus la cunoștința beneficiarului instrucțiuni privind finalizarea proiectului (dacă există vreo adresă prin care s-a stabilit cum se va finaliza respectivul proiect, din surse proprii, din alte surse guvernamentale, eventuale termene etc.).

Raspuns :

Conform raspunsului compartimentului de specialitate:

- Contractul de finantare, AA3, solicitare AA4 si Notificarile MDLPA de prelungire din oficiu (31.07.2026 si 30.08.2026) atasate;

- HCL modificare indicatori atasat;

- va transmit grafic actualizat , parte din solicitare AA4 (s-au primit toti banii de inclusiv CT 13)

- se estimează a se finaliza în luna septembrie 2026;

- Proiectul se va finaliza conform prevederilor contractuale;

Intrebarea 2:

2. Situatia platilor restante la 31.05.2026:

- care sunt principalii furnizori neachitati in sold la 31.05.2026;

- ce sume au fost achitate in iunie 2026 din soldul restant.

Raspuns :

Conform raspunsului compartimentului de specialitate:

Principalii furnizori neachitati in sold la 31.05.2026:

ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

ECO-SAL 2005 SA

ECOSOFT SRL

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL

MUNICIPAL CONSTRUCT SA

MUNICIPAL SECURITY SRL

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA

ELECTRICA FURNIZARE SA

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L

Sume achitate 4.271.260,03 lei din Platile restante declarate la 31.05.2026

Târgoviște, cod 130011, Str. Revoluției nr. 1-3,

Tel. 0245-611222, 0786-122500, 0245-613928, 0245-611378, fax 0245-217951

e-mail: primarulmunicipiuluiitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Intrebarea 3:

3. Situatia platilor restante la 30.06.2026

Raspuns :

Este atasata Situatia platilor restante la 30.06.2026 prezentului raspuns

Intrebarea 4:

4. Subventii:

-subventii incasate pana la 30.06.2026 din PNRR (bugetat 106.102 mii lei) si valoare de incasat conform cereri depuse si neincasate.

Raspuns :

Conform raspunsului compartimentului de specialitate: S-a decontat in cele 13 CT depuse suma de 7.514.554,03 lei fara TVA, respectiv 9.044.764,21 lei cu TVA. Nu avem CT depuse si neincasate.

Intrebarea 5:

5.Sume FEDR incasate pana la 30.06.2026 (bugetat 110.440 mii lei).

Raspuns :

Conform raspunsului compartimentului de specialitate: proiectul este cu finantare prin PNRR.

5.Solicitare de clarificari primita in SEAP in data de 14.07.2026 inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 2869/14.07.2026 :

Intrebarea 5:

Rog sa ne prezentati detalii despre procedura de atribuire referitoare la ofertarea creditului de investitii. Am cautat pe website-ul primariei dar nu am gasit informatii.

Analiza dosarului este in lucru, rog sa ma informati daca termenul de 29 iulie mai poate fi prelungit.

Multumesc!

Raspuns :

Documentatia aferenta procedurii de atribuire se afla pe site-ul institutiei la adresa URL: www.pmtgv.ro, Sectiunea "Interes public"- Achizitii Publice.

Termenul de depunere a ofertelor nu se modifica.

PRIMAR

Jr. Daniel Cristian STAN

**Sef Serv. Achizitii Publice
Inlocuitor Consilier Serv. Achizitii Publice
Ing.Elena MURINEANU**

**Consilier Achizitii Publice
jr. Maria-Mihaela IORGA**