OBIECTIV:

, RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI ,, VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE,

JUDETUL DAMBOVITA” CORPURILE C1, C12, C16, C18

Proiectant: DOM CONCEPT STUDIO ARHITECTURA SRL
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
»RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI , VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”
CORP C12
10/20/2025
Valoare
eligibila TVA Valoare | Valoare TVA Valoare
Nr. b . . . . | (fara TVA) eligibl eligibla neeligibila neeligibil neeligibila
ort. enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli cu TVA (fara TVA) cu TVA
lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00 14,314.10 3,005.96 17,320.06
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 1,171.79 222.64 1,394.43 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 1,171.79 222.64 1,394.43 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.13 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00 1,706.58 324.25 2,030.83
3.3 a‘Illg)((epertizare tehnica t 7,620.00 1,447.80 9,067.80 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 5,100.00 969.00 6,069.00 310.74 65.26 376.00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 5,100.00 969.00 6,069.00 0.00 0.00 0.00
34.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 0.00 0.00 0.00 310.74 65.26 376.00
3.5 Proiectare 21,952.00 4,170.88 26,122.88 5,660.45 1,188.69 6,849.14
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 9,494.81 1,804.01 11,298.82 0.00 0.00 0.00
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3,417.62 649.35 4,066.97 932.22 195.77 1,127.99
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.4.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3,417.62 649.35 4,066.97 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 19%
3.5.4.2. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 932.22 195.77 1,127.99
avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 21% ( Doc. securitate
incendiu)
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 932.22 177.12 1,109.34 0.00 0.00 0.00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 8,107.35 1,540.40 9,647.75 4,728.23 992.93 5,721.16
3.5.6.1 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 19% 8,107.35 1,540.40 9,647.75 0.00 0.00 0.00
3.5.6.2 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 21% 0.00 0.00 0.00 4,728.23 992.93 5,721.16
(As-Build + lucrari suplimentare)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 2,919.53 573.42 3,492.95 5,547.26 1,157.76 6,705.02
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 736.88 154.74 891.62
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00 736.88 154.74 891.62
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 2,561.33 505.36 3,066.69 4,452.18 934.96 5,387.14
3.8.21 Dirigentie de santier cu TVA de 19% 1,625.73 308.89 1,934.62 0.00 0.00 0.00
3822 Dirigentie de santier cu TVA de 21% 935.60 196.48 1,132.08 4,452.18 934.96 5,387.14
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate, conform HG 358.20 68.06 426.26 358.20 68.06 426.26
300/2006, cu maodificarile si completarile ulterioare

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,076,335.11 214,746.87 1,291,081.98 827,614.35 166,441.21 994,055.56
4.1.1. Constructii si instalatii cu TVA 19% 564,175.04 107,193.26 671,368.30 367,890.39 69,899.17 437,789.56




4.1.2. Constructii si instalatii cu TVA 21% 512,160.07 107,553.61 619,713.68 237,786.40 49,935.14 287,721.54

4.1.3. Constructii si instalatii - lucrari suplimentare 0.00 0.00 0.00 221,937.56 46,606.89 268,544.45

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 29,153.24 6,122.18 35,275.42 16,267.04 3,416.08 19,683.12

4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19%

422, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 29,153.24 6,122.18 35,275.42 16,267.04 3,416.08 19,683.12
21%

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 29,400.00 6,174.00 35,574.00 100,180.00 21,037.80 121,217.80

4.3.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj cu TVA 19%

4.3.2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 29,400.00 6,174.00 35,574.00 100,180.00 21,037.80 121,217.80
montaj cu TVA 21%

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

. . . ort
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 1,000.00 210.00 1,210.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 8,133.25 1,707.98 9,841.23

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00 8,133.25 1,707.98 9,841.23
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 83.85 10.73 94.58 23,067.58 1.65 23,069.23

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
finantatoare

522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 9,859.09 0.00 9,859.09
constructii

523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00 1,971.82 0.00 1,971.82
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 9,859.09 0.00 9,859.09

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 83.85 10.73 94.58 1,377.59 1.65 1,379.24
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 100,167.01 21,035.07 121,202.08

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 229.98 43.70 273.68 140.91 29.59 170.50

5.4.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 19% 229.98 43.70 273.68 0.00 0.00 0.00

54.2. Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 21% 0.00 0.00 0.00 140.91 29.59 170.50

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL

PRESEDINTE DE SEDINTA

O

AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
jr. Chiru-Catalin Cristea

jr. Catalin Radulescu

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget de 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 +2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ajustarea de pret
TOTAL GENERAL 1,173,965.50| 234,481.22| 1,408,446.72| 1,104,109.27 219,621.30f 1,323,730.57
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,105,488.35| 220,869.05| 1,326,357.40| 866,328.74 174,571.23| 1,040,899.97
TOTAL GENERAL CHELTUIELI NELIGIBILE + NEELIGIBILE | 2,278,074.77| 454,102.52 |2,732,177.29
din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,971,817.09| 395,440.28 | 2,367,257.37



