OBIECTIV:

JUDETUL DAMBOVITA” CORPURILE C1, C12,C16, C18

»RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI ,VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE,

obiectivului

Proiectant: DOM CONCEPT STUDIO ARHITECTURA SRL
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
»RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI , VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

CORP C16

17.06.2026
Valoare
eligibila TVA Valoare | Valoare TVA Valoare
Nr. fara TVA liibl eligibla neeligibila s neeligibila
ort. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) eligi cuTVA (fara TVA) neeligibil cu TVA
lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 10.694,64 2.245,87 12.940,51

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 962,08 182,80 1.144,88 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 962,08 182,80 1.144,88 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00 1.401,16 266,22 1.667,38
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 7.620,00 1.447,80 9.067,80 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 5.100,00 969,00 6.069,00 255,13 53,58 308,71
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 5.100,00 969,00 6.069,00 0,00 0,00 0,00
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 0,00 0,00 0,00 255,13 53,58 308,71
3.5 Proiectare 18.023,31 3.424,43 21.447,74 4.647,42 975,96 5.623,38
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 7.795,55 1.481,15 9.276,70 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2.805,98 533,14 3.339,12 765,38 160,73 926,11
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.4.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2.805,98 533,14 3.339,12 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 19%
3.5.4.2. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00 765,38 160,73 926,11
avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 21% ( Doc. securitate
incendiu)
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 765,38 145,42 910,80 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 6.656,40 1.264,72 7.921,12 3.882,04 815,23 4.697,27
3.5.6.1 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 19% 6.656,40 1.264,72 7.921,12 0,00 0,00 0,00
3.5.6.2 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 21% 0,00 0,00 0,00 3.882,04 815,23 4.697,27
(As-Build+ Lucrari suplimentare)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 2.397,01 470,80 2.867,81 5.929,41 1.239,29 7.168,70
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00 605,00 127,05 732,05
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 605,00 127,05 732,05
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 2.102,92 414,92 2.517,84 5.030,32 1.056,37 6.086,69|
3.8.2.1 Dirigentie de santier cu TVA de 19% 1.334,76 253,60 1.588,36 0,00 0,00 0,00
3.8.2.2 Dirigentie de santier cu TVA de 21% 768,16 161,31 929,47 3.655,39 767,63 4.423,02
3823 Dirigentie lucrari suplimentare lot 3 + partial lot 6 0,00 0,00 0,00 1.374,93 288,74 1.663,67
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate, conform HG 294,09 55,88 349,97 294,09 55,88 349,97
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
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4.11. Constructii si instalatii cu TVA 19% 683.937,61 129.948,15 813.885,76 359.366,40 68.279,62 427.646,02
4.1.2. Constructii si instalatii cu TVA 21% 200.496,40 42.104,24 242.600,64 548.726,28 115.232,52 663.958,80
4.1.3. Constructii si instalatii -lucrari suplimentare 0,00 0,00 0,00 211.594,51 44.434,85 256.029,36
4.2 Montaj utilaje, echip ite tehnologice si functionale 15.070,60 3.164,83 18.235,43 30.349,68 6.373,43 36.723,11
4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19%
4.2.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 15.070,60 3.164,83 18.235,43 30.349,68 6.373,43 36.723,11
21%
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 30.000,00 6.300,00 36.300,00 107.820,00 22.642,20 130.462,20
necesita montaj
4.3.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
montaj cu TVA 19%
4.3.2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 30.000,00 6.300,00 36.300,00 107.820,00 22.642,20, 130.462,20
montaj cu TVA 21%
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 1.000,00 210,00 1.210,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 6.677,66 1.402,31 8.079,97
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00 0,00 6.677,66 1.402,31 8.079,97
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 68,82 8,81 77,63 24.009,91 31,35 24.041,26
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00 10.334,57 0,00 10.334,57
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00 2.066,91 0,00 2.066,91
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00 10.334,57 0,00 10.334,57
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 68,82 8,81 77,63 1.273,86 31,35 1.305,21
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 74.634,87 15.673,32 90.308,19
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 188,82 35,88 224,70 115,69 24,29 139,98,
54.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 19% 188,82 35,88 224,70 0,00 0,00 0,00
54.2. Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 21% 0,00 0,00 0,00 115,69 24,29 139,98
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget de 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ajustarea de pret
TOTAL GENERAL 963.864,66| 188.056,72| 1.151.921,38| 1.387.222,76 279.084,82 1.666.307,58
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 899.504,61| 175.217,22| 1.074.721,83| 1.167.409,17 237.968,60| 1.405.377,77
TOTAL GENERAL CHELTUIELI NELIGIBILE + NEELIGIBILE | 2.351.087,42| 467.141,54 |2.818.228,96
din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.066.913,78| 413.185,82 |2.480.099,60

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,

jr. Chiru-Catalin Cristea



