

Deviz general actualizat

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiției "MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURA AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE"

în mii lei / mii euro, la cursul 4,6303 lei/1 euro din data de 18.05.2018

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	277,84495	60,00582	52,79054	330,63549	71,40693
	Obiect 1: Amenajare protecția mediului	277,84495	60,00582	52,79054	330,63549	71,40693
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	277,84495	60,00582	52,79054	330,63549	71,40693
TOTAL CAPITOL 1		277,84495	60,00582	52,79054	330,63549	71,40693
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 2		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	40,81244	8,81421	9,28325	50,09569	10,81910
	.-cu TVA 19% (perioada 03.10.2006-31.12.2009)	3,22766	0,69707	0,61326	3,84092	0,82952
	.-cu TVA 24% (perioada 01.01.2010-31.12.2015)	31,54664	6,81309	7,57119	39,11783	8,44823
	.-cu TVA 19% (perioada 01.01.2017-final proiect)	5,78314	1,24898	1,09880	6,88194	1,48628
	.-fără TVA	0,25500	0,05507	0,00000	0,25500	0,05507
3.3	Proiectare și inginerie	288,80446	62,37273	60,88152	349,68598	75,52124
	3.3.1 Expertiză tehnică	135,60750	29,28698	28,01750	163,62500	35,33789
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 04.12.2012-31.12.2015); (contract nr 31.099/04.12.2012)	22,40000	4,83770	5,37600	27,77600	5,99875
	.-servicii cu TVA 20% (perioada 10.02.2016-31.12.2016); (contract nr 4083/10.02.2016)	113,20750	24,44928	22,64150	135,84900	29,33914
	3.3.2 Proiect tehnic	153,19696	33,08575	32,86402	186,06098	40,18335
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 10.04.2009-31.12.2009);	6,01496	1,29904	1,14284	7,15780	1,54586
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 03.10.2012-18.02.2013); (contract nr 26.295/03.10.2012)	67,03200	14,47682	16,08768	83,11968	17,95125
	.-servicii cu TVA 20% (perioada 18.04.2016-31.12.2016); (contract nr 11.672/18.04.2016)	40,50000	8,74673	8,10000	48,60000	10,49608
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 01.01.2017-final proiect); (contract nr 11.672/18.04.2016)	36,45000	7,87206	6,92550	43,37550	9,36775
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 06.11.2017-06.12.2017); (comanda nr. 34.211/06.11.2017)	3,20000	0,69110	0,60800	3,80800	0,82241

3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanță	725,48174	156,68138	160,68632	886,16806	191,38459
	3.5.1 Consultanță în domeniul managementului investiției	659,15574	142,35704	146,02908	805,18482	173,89474
	3.5.1.1 Scriere cerere de finanțare apel POR/371/6/1	63,02500	13,61143	11,97475	74,99975	16,19760
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 14.05.2018-obț finanțare); (contract nr 15.300/14.05.2018)	63,02500	13,61143	11,97475	74,99975	16,19760
	3.5.1.2 Consultanță pe perioada implementării proiectului	423,11093	91,37873	94,82200	517,93293	111,85731
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 29.06.2009-31.12.2009); (contract nr 15.454/29.06.2009)	83,79249	18,09656	15,92057	99,71306	21,53490
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 01.01.2010-29.10.2012); (contract nr 15.454/29.06.2009)	288,61844	62,33256	69,26843	357,88687	77,29237
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 15.12.2017-31.12.2018); (contract nr 38.650/15.12.2017)	50,70000	10,94961	9,63300	60,33300	13,03004
	3.5.1.3 Servicii de informare și publicitate	118,55829	25,60489	26,84234	145,40063	31,40199
	.-servicii cu TVA 19%	7,99308	1,72626	1,51869	9,51177	2,05424
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 09.02.2010-31.12.2015); (contract nr. 3159/09.02.2010)	86,32521	18,64355	20,71805	107,04326	23,11800
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 21.12.2017-final proiect); (contract nr 39.428/21.12.2017)	24,24000	5,23508	4,60560	28,84560	6,22975
	3.5.1.4 Audit financiar	54,46152	11,76199	12,38999	66,85151	14,43784
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 17.06.2009-31.12.2009); (contract nr 14.451/17.06.2009)	13,61538	2,94050	2,58692	16,20230	3,49919
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 01.01.2010-31.12.2015); (contract nr 14.451/17.06.2009)	40,84614	8,82149	9,80307	50,64921	10,93865
	3.5.2 Administrarea contractului de execuție	66,32600	14,32434	14,65724	80,98324	17,48985
	3.5.2.1 Expertiză extrajudiciară	41,10600	8,87761	9,86544	50,97144	11,00824
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 17.08.2012-13.12.2012); (contract nr 22.421/17.08.2012)	41,10600	8,87761	9,86544	50,97144	11,00824
	3.5.2.2 Servicii SSM	25,22000	5,44673	4,79180	30,01180	6,48161
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 11.07.2017-31.12.2018); (contract nr 20.785/11.07.2017)	25,22000	5,44673	4,79180	30,01180	6,48161
3.6	Asistență tehnică	743,75000	160,62673	170,51750	914,26750	197,45318
	3.6.1 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	4,05000	0,87467	0,76950	4,81950	1,04086
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 01.01.2017-final proiect); (contract nr 11.672/18.04.2016)	4,05000	0,87467	0,76950	4,81950	1,04086
	3.6.2 Dirigenție de șantier	739,70000	159,75206	169,74800	909,44800	196,41232
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 01.09.2010-29.03.2013); (contract nr 22.449/01.09.2010)	584,10000	126,14733	140,18400	724,28400	156,42269
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 31.05.2017-final proiect); (contract nr 16.408/31.05.2017)	155,60000	33,60473	29,56400	185,16400	39,98963
TOTAL CAPITOL 3		1.798,84864	388,49505	401,36859	2.200,21723	475,17811
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	70.029,78433	15.124,24341	14.176,80809	84.206,59242	18.185,99062
	Obiect 2: Lucrări de drumuri	42.923,19646	9.270,06812	8.831,02662	51.754,22308	11.177,29372
	.-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	13.512,38586	2.918,25278	3.242,97261	16.755,35847	3.618,63345
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	24.942,57975	5.386,81721	4.739,09015	29.681,66990	6.410,31249
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	4.468,23085	964,99813	848,96386	5.317,19471	1.148,34778
	Obiect 3: Pasaj superior Petru Cercel km 1+580 pasaj vechi an 1977 fir dreapta	5.456,41785	1.178,41562	1.036,71939	6.493,13724	1.402,31459
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	5.456,41785	1.178,41562	1.036,71939	6.493,13724	1.402,31459
	Obiect 4: Pasaj superior Petru Cercel km 1+580 pasaj nou an 1989 fir stânga	2.595,54577	560,55672	565,99090	3.161,53667	682,79305

	.-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	1.456,74418	314,61119	349,61860	1.806,36278	390,11787
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	1.138,80159	245,94553	216,37230	1.355,17389	292,67518
	Obiect 5: Dublare pod peste lalomița la Teiș km 7+500 - pod nou	6.188,28280	1.336,47556	1.182,16129	7.370,44409	1.591,78543
	.-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	127,75125	27,59027	30,66030	158,41155	34,21194
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	6.060,53155	1.308,88529	1.151,50099	7.212,03254	1.557,57349
	Obiect 6: Dublare pod peste lalomița la Teiș km 7+500 - reabilitare pod existent	1.561,93050	337,32814	296,76680	1.858,69730	401,42049
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	1.561,93050	337,32814	296,76680	1.858,69730	401,42049
	Obiect 7: Pasaj superior pe DN72 zona Târgoviște Nord km 8+500	1.839,16883	397,20295	349,44208	2.188,61091	472,67151
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	1.839,16883	397,20295	349,44208	2.188,61091	472,67151
	Obiect 8: Pod peste lalomița la Valea Voievozilor km 11+360	1.557,43603	336,35748	295,91285	1.853,34888	400,26540
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	1.557,43603	336,35748	295,91285	1.853,34888	400,26540
	Obiect 9: Pod pe malul drept râu lalomița peste canal istoric km 1+600	1.338,21866	289,01338	254,26155	1.592,48021	343,92592
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	1.338,21866	289,01338	254,26155	1.592,48021	343,92592
	Obiect 10: Lucrări de apă canal	6.569,58743	1.418,82544	1.364,52661	7.934,11404	1.713,52051
	.-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	2.326,10000	502,36486	558,26400	2.884,36400	622,93242
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	4.243,48743	916,46058	806,26261	5.049,75004	1.090,58809
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 4		70.029,78433	15.124,24341	14.176,80809	84.206,59242	18.185,99062
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	301,31824	65,07532	59,09522	360,41346	77,83804
	5.1.1 Lucrări de construcții	301,31824	65,07532	59,09522	360,41346	77,83804
	.-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	36,89500	7,96817	8,85480	45,74980	9,88053
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	264,42324	57,10715	50,24042	314,66366	67,95751
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	19.064,98543	4.117,44065	0,00000	19.064,98543	4.117,44065
	.-ISC aferent AC anterioare și contractelor de lucrări anterioare	64,42070	13,91286	0,00000	64,42070	13,91286
	.-0,6 % ISC aferent AC existentă și contract de lucrări actual	359,23299	77,58309	0,00000	359,23299	77,58309
	.-0,5% CSC aferent contractului actual de lucrări	353,04474	76,24662	0,00000	353,04474	76,24662
	.-costul creditului, inclusiv operațiunile financiare	18.288,28700	3.949,69808	0,00000	18.288,28700	3.949,69808
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	7.240,77962	1.563,78196	1.400,50806	8.641,28768	1.866,24791
	.-cu TVA 19% (perioada 25.01.2006-31.12.2009)	64,12135	13,84821	12,18306	76,30441	16,47937
	.-cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	493,37608	106,55380	118,41026	611,78634	132,12672
	.-cu TVA 20% (perioada 01.01.2016-31.12.2016)	10,25250	2,21422	2,05050	12,30300	2,65706
	.-cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-final proiect); (contract nr 16.973/08.06.2017)	6.672,96969	1.441,15277	1.267,86424	7.940,83393	1.714,97180
	.-fără TVA	0,06000	0,01296	0,00000	0,06000	0,01296

TOTAL CAPITOL 5		26.607,08329	5.746,29793	1.459,60328	28.066,68657	6.061,52660
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		98.713,56121	21.319,04221	16.090,57050	114.804,13171	24.794,10226
Din care C + M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)		70.608,94752	15.249,32455	14.288,69385	84.897,64137	18.335,23559

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Honorius Moțoc

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea