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BORDEROU D.A.L.I.
Arhitectura

a. Piese scrise

BORDEROU PARTI SCRISE
NR.CRT. DENUMIRE FORMAT | pAG.
1. Foaie de capat Ad 1
2. Lista semnaturi A4 1
2. Borderou piese scrise si desenate Ad 2
3. Cuprins piese scrise Al 4
4, Memoriu general D.A.L.I. A4 72
5. Deviz general A4 2

b. Piese desenate

NR. DENUMIRE DOCUMENT SCARA DIM.(mm)
DOC.
A.01 PLAN DE INCADRARE 1:5000 210/297
A.02 PLAN DE INCADRARE 1:2000 210/297
A.03 PLAN DE SITUATIE EXISTENT 1:500 297 /420
A.04 PLAN DE SITUATIE PROPUS 1:500 297 /420
A.05 PLAN SUBSOL+DESFACERI 1:100 500 /297
A.06 PLAN PARTER+DESFACERI 1:100 500 /297
A.07 PLAN ETAJ 1+DESFACERI 1:100 500 /297
A.08 PLAN ETAJ 2+DESFACERI 1:100 500 /297
A.09 PLAN ETAJ 8+DESFACEI 1:100 500 /297
A.10 PLAN SARPANTA+DESFACERI 1:100 500 /297
A1l SECTIUNI A, B+DESFACERI 1:100 760 /420
A.12 FATADA NORD, NORD-VEST+DESFACERI 1:100 760 /297
A.13 FATADA SUD, NORD-EST+DESFACERI 1:100 760 /297
A.l4 PLAN SUBSOL+PROPUS 1:100 500 /297
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A.15 PLAN PARTER+PROPUS 1:100 500 /297
A.l6 PLAN ETAJ 1+PROPUS 1:100 500 /297
A.17 PLAN ETAJ 2+PROPUS 1:100 500 /297
A.18 PLAN ETAJ 8+PROPUS 1:100 500 /297
A.19 PLAN TERASA_PROPUS 1:100 500 /297
A.20 SECTIUNI A, B+PROPUS 1:100 760 /420
A.21 FATADA NORD, NORD-VEST+PROPUS 1:100 760 /297
A.22 FATADA SUD, EST+PROPUS 1:100 760 /297

Instalatii electrice si curenti slabi
a. Piese desenate

IETO01 | INSTALATII ELECTRICE. SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC GENERAL

Instalatii sanitare

a. Piese desenate

1S01 INSTALATII SANIATRE - SCHEMA COLOANELOR
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CUPRINS

I INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 11
1.01. Denumirea obiectivului de investitji 11
1.02. Ordonator principal de credite / investitor 11
1.03. Ordonator de credite (secundar / tertiar) 11
1.04. Beneficiarul investitiei 12
1.05. Elaboratorul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie 12

Il. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII 12
11.01. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare 12
11.02. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor 19
11.03. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 19

Il. Descrierea constructiei existente 20
11.01.  Particularitati ale amplasamentului: 20

111.01.1. a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan); 20
I11.01.2.  b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 20
111.01.3. c) datele seismice si climatice; 21
111.01.4.  d) studii de teren: 23
111.01.5. e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; 24

I11.01.6. f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia,; 24

11.01.7.  g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in

cazul existentei unor zone protejate. 24
I11.02.  Regimul juridic: 24
I11.02.1. &) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune; 24
111.02.2.  b) destinatia constructiei existente; 25

111.02.3.  c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zonele construite protejate, dupa
caz, 25

111.02.4.  d) informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz. 26

I11.03.  Zona de impozitare: A. Caracteristici tehnice si parametri specifici: 26
111.03.1. a) Categoria si clasa de importanta 26
111.03.2.  b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; 27
111.03.3.  ¢) an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 27
111.03.4. d) suprafata construita; 27
111.03.5. e) suprafata construita desfasurata; 27
111.03.6. f) valoarea de inventar a constructiei; 27
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111.03.7. @) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. 27

I11.04.  Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si / sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice,, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza

tehnica. 27
[11.05. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 28
I11.06.  Actul doveditor al fortei majore, dupa caz. 29
V. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare?; 30
IV.01.1. clasa de risc seismic; 30
IV.01.2. prezentarea a minimum doua solutii de interventje; 31
IV.01.3. solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; 36
IV.01.4. recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate. 36
V. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a
acestora 37

V.01. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand: 37

V.01.1. descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: -
consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 37

V.01.2.  descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontari/montari, debransari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii

constructiei reabilitate; 39
V.01.3.  analiza vulnerabilitafilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia; 46
V.01.4. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinata; existenta conditionarilor specifice n
cazul existentei unor zone protejate; 46
V.01.5. caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor
de interventie. 47
V.02, Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 47
V.03. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investiiei, detaliat pe etape principale a7
V.04, Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea n
considerare a costurilor unor investitii similare; 47
V.05.  Sustenabilitatea realizarii investitiei: 47
V.05.1. impactul social si cultural; 47
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V.05.2.  estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in

faza de operare;

V.05.3.  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz.

V.06.  Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventje:

48

48
48

V.06.1. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta;

V.06.2.  analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

V.06.3.  analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

V.06.4. analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

V.06.5. analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
VI.  Scenariul / Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

48

50
51
58
64
72

VI.01. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitatii si riscurilor
VI.02.  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

VI.03.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

72
73
74

VI.03.1. indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu

TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general, 74
VI.03.2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 74
VI.03.3. indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabili{i Tn functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; 76
VI.03.4. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 76
VI.04. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 76
VI.05. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 78
VIl.  Urbanism, acorduri si avize conforme 79
VII.O1. Certificatul de urbanism emis in vederea obftinerii autorizatiei de construire 79
VII.02. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 79
VII.03. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 79
VII.04. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitaii existente 79
VII.O5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica 79
VII.O6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum: 80
VII.06.1. studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice; 80
VII.06.2. studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; 80
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VI1.06.3. raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; 80
VII.06.4. studiu istoric, Tn cazul monumentelor istorice; 80
VII.06.5. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 80
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BORDEROU GENERAL

FOAIE DE CAPAT

LISTA DE SEMNATURI

BORDEROU GENERAL
A. PIESE SCRISE

|. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

[.01. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, STR. CALEA DOMNEASCA
DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

[.02. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR
MUNICIPIUL TARGOVISTE

COD FISCAL 4279944

ADRESA: STR. REVOLUTIEI, NR. 1-3, cod 130011, TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
Telefon: 0245 611 222; Fax: 0245 217 951/0245 221 223

Adresa web: www.pmtgv.ro

e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

Reprezentant legal: Jr. Daniel Cristian STAN

In calitate de: Primar al U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.03. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERTIAR)
MUNICIPIUL TARGOVISTE

COD FISCAL 4279944
ADRESA: STR. REVOLUTIEI, NR. 1-3, cod 130011, TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
Reprezentant legal: Jr. Daniel Cristian STAN

In calitate de: Primar al U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
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1.04. BENEFICIARUL INVESTITIEI
MUNICIPIUL TARGOVISTE

COD FISCAL 4279944
ADRESA: STR. REVOLUTIEI, NR. 1-3, cod 130011, TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

Telefon: 0245 611 222; Fax: 0245 217 951/0245 221 223
[.05. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

S.C. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Soseaua Colentina,
nr 36, Sector 2, telefon mobil:0728.028.114, e-mail: alinbitoleanu@gmail.com, CUI
RO42879925, inregistrata nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/9354/2020,
Reprezentata prin DI. Alin Claudiu BITOLEANU, functia Administrator, in calitate de
prestator

. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR
DE INTERVENTII

[1.01. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Context geografic

Municipiul Targoviste este situat in partea central sudicd a Romaniei si este strabatut de paralela
44°55'27"N si meridianul 25°27'24"E, fiind pozitionat la trecerea dintre Campia Romana si dealurile
Subcarpatilor ce continua spre Muntii Bucegi. Se afla la o altitudine cuprinsa intre 260 si 300 metri,
pozitionandu-se intre raurile Dambovita si lalomita, la limita dintre regiunea deluroasa subcarpatica
si Campia Inaltd a Targovistei, Campia este desprinsd din uniformitatea Campiei Romane,
Targovistea fiind asezatd in sectorul subcolinar al acesteia, parte a cdmpiei Piemontane Inalte a
lalomitei, si in vecinatatea Dealurilor Subcarpatice.

Coordonatele punctelor topografice ale imobilului

Coordonatele punctelor topografice ale imobilului au fost determinate in Sistem de Proiectie
Stereografic 1970 si sistemul national de referinta altimetric Marea Neagra 1975. Densitatea
punctelor de detaliu a fost aleasa conform cerintelor impuse de tipul lucrarii, avand in vedere scara
planului si tinand cont de accidentatia si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce
caracterizeaza pozitia si forma detaliilor topografice.
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Figura 1 — Localizare Municipiul Targoviste in cadrul Judetului Dambovita
Context istoric — Municipiul Targoviste

Municipiul Targoviste, resedinta judetului Dambovita, are un istoric urban de peste sapte secole,
fiind atestat documentar in 1396 ca resedinta domneasca a Tarii Romanesti. Pozitia sa strategica la
confluenta drumurilor comerciale din Muntenia, Transilvania si Balcani a determinat dezvoltarea
urbana si consolidarea rolului de centru politic, administrativ si militar in secolul al XV-lea.

In aceasta perioada au fost ridicate ansambluri reprezentative — Curtea Domneascé, Turnul Chindiei
si numeroase lacasuri de cult — care au configurat structura urbana medievala, organizata in jurul
nucleului domnesc. Dupa mutarea capitalei la Bucuresti (sec. XVII), orasul isi pierde importanta
politica, dar ramane un centru regional cu functiuni administrative, economice si culturale.

Secolele XIX-XX aduc modernizarea edilitara si institutionala, urmate, dupa 1945, de o etapa de
industrializare accelerata si extindere urbana. Dupa 1989, Téargoviste parcurge un proces de
reconversie economica, cu declin industrial si orientare catre servicii, administratie si comert, fiind
totodata initiate proiecte de reabilitare urbana si conservare a patrimoniului. In prezent, planificarea
urbana urmareste integrarea valorilor istorice in strategiile de dezvoltare durabila si adaptarea
functiunilor orasului la cerintele contemporane.

Strategia de dezvoltare locala

Conform Strategiei de dezvoltare locala, au fost identificate si propuse spre adoptare o serie de
obiective ce au ca scop final imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea
mediului de viata si cresterea economica din teritoriul prezentat. Astfel prezentul proiect ce are ca
obiectiv general, imbunatatirea conditiilor de locuire din zona.

Baza legala:

. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare
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. Legea nr. 10/1995 modificata cu Legea 177/2015, cu privire la calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

. HG. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

. HG. nr. 907/2016 - privind etapele de elaborate si confinutul - cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

. Legea nr. 307 /2010 - privind apararea im potriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Legea nr. 121/2014 - privind eficienta energetica;

. Legea nr. 372/2005 - privind performanta energetica a cladirilor, republicata, actualizata;

. Ordinul nr. 157 /2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie de calcul al

performantei energetice a cladirilor", al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu
modificarile si completarile ulterioare;

. OMS Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei;

. Indicativ NP 051-2012 - normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;

. Indicativ P 118 -99 - normativ de siguranta la foc a construciiilor;

. Indicativ P 118/2-2013 - normativ privind securitatea la incendiu a construciiilor, partea a ll-a,
instalatii de stingere;

. Indicativ P 118/3-2013 normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Ill-a,
instalatii de detectare, semnalizare si avertizare

. ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia roméaneasca, finantate din
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

. HG 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrarii Europene a asistentei
tehnice pentru pregatirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul Operational
Regional 2007 — 2013

. Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala
. Achizitji publice: OUG 34/2006 si OUG 94/2007
. HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii

. HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate Tn cadrul operatiunilor
finantate prin programele operationale

. ORDIN pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii - I.S.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, aprobata prin
Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 486/500/2007
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. Hotararea Guvernului 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n
constructii;
. Hotararea Guvernului 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

. Ordinul 777/2003 al MLPTL pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru
atestarea tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in construcitii®;

. Ordinul 873/2001 al MLPTL privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a
Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii;

. Ordonanta Guvernului 20/1994, republicata in Decembrie 2013, privind punerea in siguranta
a fondului construit, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

. Legea 346/2002, republicata in Aprilie 2013, privind asigurarea pentru accidentele de munca
si boli profesionale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

. C 56-85: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de construciii si instalatji
aferente;
. C 56-2002: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente

constructiilor;

. P 130-1999: Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;

. SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor;

. SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor;

. SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala;

. SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurocod. Bazele proiectarii structurilor;

. CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat;

. GP 115-2011 Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive si peretilor

structurali de beton armat datorita contractiei impiedicate;

. GP 116-2011 Ghid pentru calculul si alcatuirea constructiva a planseelor compuse lemn-
beton la cladiri vechi si noi;

. GP 124-2013 Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de inalta rezistentd in zone
seismice;
. NE 012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton

precomprimat;

. NE 012-2:2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrarilor din beton;

. NE 020-2003 Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton;

. SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

. SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala;
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. SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala;

. SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri;

. SR EN 1992-1-1:2004/A1:2015 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri;

. GP 003-1996 Ghid pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica;

. GP 016-1997 Ghid pentru proiectarea imbinarilor prin contact ale stalpilor din otel facand

parte din structura cladirilor etajate;

. GP 018-1997 Ghid de proiectare si urmarire a comportarii in exploatare a acoperisurilor din
ferme de cabluri;

. GP 078-2003 Ghid privind proiectarea halelor ugsoare cu structura metalica;
. GP 082-2003 Ghid privind proiectarea imbinarilor ductile la structuri metalice in zone
seismice;
. NP 026-1998 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fara pod rulant;
. NP 041-2000 Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tabla
. NP 042-2000 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.
. Verificarea prin calcul a elementelor de constructie metalice si a imbinarilor acestora;
. SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri;
. SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa national3;
. SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de ofel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri;
. SR EN 1993-1-1:2006/A1:2015 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri;
. SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5: Elemente
structurale din placi plane solicitate in planul lor;
. SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5:
Elemente structurale din placi plane solicitate in planul lor;
. SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8: Proiectarea
fmbinarilor;
. SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:
Proiectarea imbinarilor. Anexa National3;
. SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:
Proiectarea
. imbinarilor;
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. NP 006-1996 Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori

. NP 065-2002 Normativ privind proiectarea salilor de sport(Unitatea functionala de baza)

. NP 066-2002 Normativ pentru Proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor

. NP 051/2000 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile

individuale ale persoanelor cu handicap

. P 118/ 2016 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

. NTE 007-2008 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

. P 112/1989 Normativ privind Acustica in constructii si zone urbane

. 113/2002 Normativ prntru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

. PE116-1-1994 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatji electrice.

. SR CEI 61200-413:2005 - Ghid pentru instalatji electrice. Partea 413:

. Protectia impotriva atingerilor indirecte. intreruperea automat& a alimentérii.

. SR 13433:1999 — lluminatul cailor de circulatie. Conditii de iluminat pentru cai de circulatie

destinate traficului rutier, pietonal si / sau ciclistilor si tunelurilor / pasajelor subterane rutiere.

. SR EN 60898-1:2004/A1:2004 Intreruptoare automate mici pentru curent alternativ.

. SR EN 60598-1:2005 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari.

. SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

. STAS ISO 9001 : 1991 Sistemele calitatii model pentru asigurarea calitatii in proiectare,

dezvoltare, productie, montaj, service.

. Ordinul MMPS 508-2002 Norme generale de protectia muncii

. Ordinul MMPS 275-2002 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia
energiei electrice.

. Legea 51-2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice

. Legea 230-2006 privind serviciul de iluminat public

. Legea 307-2006 privind apararea impotriva incendiilor

. Legea 319-2006 privind sanatatea si higiena muncii.

. Legea 10-1995 privind calitatea Tn constructii, cu completarile ulterioare.

. Legea 13-2007 Legea energiei electrice.

. HG 90-2008 privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

. HG 129-2008 regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele

electrice de interes public.

. Standard de stat STAS 1343

. Standard de stat STAS 1478-90
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

. Standard de stat STAS 1795-87

. Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 19 -2015

. Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a ll-a — Instalatii de stingere,
indicativ P118 /2 — 2013

. INSTALATII DE TERMOVENTILATII- Incadrarea in norme

. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire | 13/15.

. Normativ privind proiectarea si executia instalatjilor de venitlare 1.5.-2010.

. SR 1907/1-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

. SR 1907/2-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi

interioare conventionale de calcul

. STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii.

. STAS 6648/1-2014 Calculul aporturilor de caldura din exterior

. STAS 6648/2-2014 Parametrii climatici exteriori.

. STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de

cladire, limite admisibile.

. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
P.118-99.
. STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor

de constructie din punct de vedere al combustibilitatji.

. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994

. STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate.

. Norme generale de protectia muncii MMPM 1996.

. Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcitii

. Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

. Normativ pentru verificarea calitatii si recepfia lucrarilor de construcitii si instalatjii aferente
C.56-85.

. HG 273/1994 — Regulamentul de receptie al lucrarilor in construciii si instalafii aferente

acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei.

. HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor, si a constructiilor.

. HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructji.

Orice neconcordanta intre normativele, standardele, Ordonantele de Guvern indicate in
prezenta documentatie si cele in vigoare la data inceperii executiei vor fi transmise de catre
executant, catre Proiectantul General al Clientului care, la rAndul sau, are obligatia de a efectua
actualizarile corespunzatoare in cel mai scurt timp posibil.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

[1.02. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI
DEFICIENTELOR

Destinatia cladirii a fost si se mentine si in prezent de tip bloc de locuinte collective si este o
constructie cu regim de inaltime: scara C: Sth+P+7E+E8 part. Cota pardoselii parterului este
considerata cota 0,00 si se gaseste circa 75cm mai sus decét cota de teren natural.

Constructia in plan este in forma neregulata data de pozitia in corma circulara asezata a scarilor de
bloc.

Circulatia pe verticald este asigurata prin intermediul a 1 scara din beton armat amplasate la interior/
tronson

Pe verticald, imobilul nu prezintd retrageri intre parter si etaje. In elevatie amprenta parterului este
similara cu restul etajelor, cu o serie de goluri pentru usi si ferestre.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila iar local sunt realizare structuri de lemn ce gazduiesc
masarde si poduri locale

Cota maxima este la 24.25 m fata de cota 0.00 a pardoselii parterului.

[1.03. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Prezenta documentatie aferentd obiectivului de investiti “RENOVAREA ENERGETICA A
BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SCARA C, STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL
TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA” va fi elaborata in scopul realizarii tuturor interventiilor
necesare pentru a aduce BLOCUL DE LOCUINTE la standardele de calitate impuse de legislatia si
normele tehnice in vigoare pentru a corespunde necesitatilor actuale ale utilizatorilor.

Municipiul Targoviste urmareste imbunatatirea fondului construit si cresterea eficien{ei energetice.

Proiectul vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale, gestionarea
inteligenta si reducerea consumului de energie, reducerea costurilor cu utilitatile, Tn conformitate cu
conditiile generale de finantare.

Prin proiectul propus, pentru lucrarile de renovare energetica a obiectivului, se va avea in vedere
respectarea principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia Tn mod semnificativ”),
astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui
cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului.

Astfel, printre solutiile propuse, enumeram:
. Termoizolarea anvelopantei, a fatadei si a acoperirii in terasa.

. Inlocuirea tamplariei exterioare cu cu tamplarie performanta energetic, cu rame din PVC si
vitraj cu 3 foi de geam low-e, inclusiv reparatii si finisaje interioare locale Rezistenta minima
corectata de 1,10.

. Modernizarea sistemului de iluminat, Tnlocuind corpurile existente cu corpuri dotate cu surse
tip LED
. Introducerea echipamentelor de producere energie din surse regenerabile (panouri

fotovoltaice)

Obiectivul general al proiectului il constituie crearea conditiilor pentru locuire in conditii optime,
moderne si cresterea calitatii sociale a comunitatii.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

lll.  DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

11.01. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

I11.01.1. a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Imobilul-teren si/sau constructii bloc, este amplasat pe strada Calea Domneasca, nr. -, bl. X2, sc. C,
judetul Dambovita.

Imobilul are numar cadastral 1293 si este intabulat in C.F. nr. 70275 (sc. C).

Imobilul se afla in ,Situl urban Calea Domnescad” (mun. Targoviste; sec. XIV, 1945) inscris la pozifia
517, cod DB-ll-a-A-17262 (Calea Domneasca, pana la intersectia cu str. Nicolae Filipescu, cu
ambele fronturi de cladiri, str. Stelea, str. Rapsodiei, str. Revolutiei, str. Grigore Alexandrescu, str.
Cetatii, str. Linistii, str. Maior Breziseanu, str. Constantin Brancoveanu, str. Mihai Bravu, lazul
Morilor, pana la str. Umbrei, pana la limita posterioara), conform Listei Monumentelor Istorice a
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, publicatad in Monitorul Oficial al Romaniei.

111.01.2. b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Terenul este delimitat pe toate laturile de circulatii publice carosabile sau pietonale.

Accesul in blocul X2, sc. C se face din strada Calea Domneasca conform planului de situatie

anexat.

Vecinatati:

- N- circulatie rutiera si pietonala din strada Calea Domeasca.

- S - parcare betonata.

- V - circulatie rutiera si pietonala din bulevardul Mircea cel Batran+ bloc X2, scara D.

- E - circulatie rutiera si pietonala din strada Calea Domeasca+ bloc X2, scara B

N r
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

I11.01.3. c) datele seismice si climatice;
ZONAREA SEISMICA

Conform hartilor de zonare seismica (P100/1-2013), cladirea care face obiectul investitiei, este
situata intr-o zona ce corespunde unei acceleratii la nivelul terenului de ag=0.30 g, cu o perioada de
colt a spectrului seismic Tc=0,7 sec, pentru un seism cu perioada medie de revenire de 100 ani,
care este cutremurul ce este luat in considerare la Stare Limita Ultima (SLU). Clasa de importanta a
constructiei este clasa a lll-a, ceea ce conduce la un coeficient de importanta yl=1,0. Conform CRO-
2012. Coeficientul de amplificare dinamica este, conform normativului P100/1-2013, fo=2.5, pentru
intervalul TB-TC.

g P100-1/2013

3g=030g

Strada Laminoruluil 6

Zonarea teritoriul Roméaniei n termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare ag
pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani conform codului P100-1/2013

CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Clima este temperat — continentald, caracteristica pozitiei sale geografice, cu o temperatura
multianuala de 9,90 °C (lanuarie 2,50 °C, lulie 20,80 °C). Amplitudinea dintre temperatura maxima
inregistrata, de 40,40 °C si cea minima, de -28 °C, este relativ insemnata. Vanturile mai frecvente
bat din directiile nord-vest (20%), sud-vest (16%) si nord (11%). Precipitatile multianuale ajung la
683 mm, dintre care 435 mm in sezonul cald si 248 in sezonul rece. Zona climatica pentru
incarcarea cu zapada corespunzatoare unei valori caracteristice a incarcarii din zapada pe sol este
de 2,0 kN/mp, recomandata in harta de zonare din Normativul CR 1-1-3/2012 privind evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor.

Zona climatica pentru incarcarea cu vant corespunzatoare unei valori caracteristice a presiunii de
referinta a vantului, mediata pe 10 minute la 10 m inaltime, gref este de 0,40 kPa — recomandata in
harta de zonare din Normativul CR-1-1-4/2012 privind actiunea vantului asupra constructiilor.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Conform STAS 6054/1977 adancimea maxima de inghet in zona terenului aflat in studiu este de
0,80-0,90 m fata de cota terenului natural.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde
unei presiuni de referinta a vantului gb=0.4 kN/m2, mediata pe 10 min la 10 m cu interval mediu de
recurenta de 50 ani.

®T3argu Mures

Romania

CR 1-1-3/2012
k=20 kN/m2
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3/2012,amplasamentul corespunde
unei valori caracteristice a incarcarii din zapada pe sol sk=2,00 kN/m2 avand interval mediu de
recurenta de 50 ani.

111.01.4. d) studii de teren:

(i) studiul geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

A fost realizat studiu geotehnic conform legislatiei in vigoare. El a fost folosit ca suport si sta la baza
documentatiei. Documentatia este anexa la prezenta documentatie.

In vederea stabilirii stratificatiei si a caracteristicilor geotehnice ale terenului afectat viitorului obiectiv,
s-au efectuat lucrari de prospectiune geologica de suprafata si 1(unu) foraj geotehnic si 1 (una)
descoperta la constructia existenta.

Conform observatiilor de suprafata s-a constatat ca terenul se prezinta plan, stabil, lot mobilat la
data efectuarii cartarii de suprafata, fara fenomene fizico-geologice de instabilitate sau de degradare
a terenului.

Forajul executat in zona a pus in evidenta o stratificatie corelabila dupa cum urmeaza:

F1

- 0.00-0.80m — umplutura;

- 0.80-1.70m — argila brun-cafenie, roscata, prafoasa, plastic vartoasa, cu rare cuiburi de oxizi;
- 1.70-5.00m — pietris cu bolovanis si nisip, cu liant argilos.

Descoperta D1

- in urma descopertei s-a constatat ca fundatia se afla la cota -2.40 de la cota terenului
amenajat, pe strat de pietris ;

- fundatia se prezinta bine, fara urme de degradare, exfoliere sau faramitare.

Adancimile de mai sus au fost raportate de la cota terenului natural.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeologice, dupa caz;

Din corelarea datelor furnizate de cartarea geologo-tehnica de suprafata cu datele obtinute din
forajele geotehnice executate, se concluzioneaza urmatoarele:

1. Terenul destinat viitorului obiectiv este plan, stabil, lot mobilat la data efectuarii cartarii de
suprafata, fara fenomene fizico-geologice de instabilitate sau de degradare a terenului.

2.Stratul acvifer freatic este situat la cca. —30.00-33.00m de la cota terenului natural.

3.Presiunea conventionala pentru stratul de pietris este 300kPa si corespunde la adancimea de
fundare h=-2.00m de la cota terenului natural si latimi ale fundatiilor b=1.00m:

- lah=-2.00m, Pconv.=300kPa
- lah=-2.40m, Pconv.=330kPa

4. Lucrarile de sapatura manuala, vor fi incadrate in categoria ,teren tare”, iar cele mecanizate in
.ieren categ. a ll-a”.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

5.Conform Indicativului NP 074/2007, se determina riscul geotehnic prin amplasarea obiectivului,
dupa cum urmeaza:

conditii de teren — terenuri bune — punctaj 2;

apa subterana — fara epuismente — punctaj 1;

clasificarea constructiei dupa categoria de importanta normala—  punctaj 2;
vecinatati — risc redus — punctaj 1;

zona seismica “C” — punctaj 2;

Total punctaj 8 — risc geotehnic redus.

6. Pamanturile ce se vor sapa pentru realizarea fundatiei se incadreaza conform Normativ Ts/1981,
astfel:

- umplutura
- argila vartoasa

- pietris cu bolovanis

111.01.5. e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
retea de alimentare cu apa

retea de canalizare menajera si retea de canalizare pluviala
retea de alimentare cu energie electrica

retea de gaze naturale

111.01.6. f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

O parte din riscuri sunt generate de hazardul cutremurelor.

I11.01.7. g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Imobilul se afla in ,Situl urban Calea Domnesca” (mun. Targoviste; sec. XIV, 1945) inscris la pozitia
517, cod DB-ll-a-A-17262 (Calea Domneasca, pana la intersectia cu str. Nicolae Filipescu, cu
ambele fronturi de cladiri, str. Stelea, str. Rapsodiei, str. Revolutiei, str. Grigore Alexandrescu, str.
Cetatii, str. Linistii, str. Maior Breziseanu, str. Constantin Brancoveanu, str. Mihai Bravu, lazul
Morilor, pana la str. Umbrei, pana la limita posterioara), conform Listei Monumentelor Istorice a
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Roméaniei.

[11.02. REGIMUL JURIDIC:

111.02.1. a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Conform Certificatului de urbanism:

Terenul este situat in intravilanul municipiului Targoviste (conform Planului Urbanistic General
aprobat prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018
si conform Legii nr. 124/2024 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2023 privind
prorogarea unor termene in domeniul urbanismului si al constructiilor).

Forma de proprietate: teren, proprietate particulara in indiviziune, in suprafatd masurata de 376 mp
conform Extrasului de carte funciara pentru informare nr. 165351/07.11.2024. Teren apartinand
domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 376 mp (sc. C), conform Extrasului de
carte funciara pentru informare avand numar cadastral 1293, intabulat in C.F. nr. 70275 (sc. C),
regim de indltime S.tehnic+P+7E+Et. 8 partial.

Imobilul se afla in ,Situl urban Calea Domnesca” (mun. Targoviste; sec. XIV, 1945) inscris la pozitia
517, cod DB-ll-a-A-17262 (Calea Domneasca, pana la intersectia cu str. Nicolae Filipescu, cu
ambele fronturi de cladiri, str. Stelea, str. Rapsodiei, str. Revolutiei, str. Grigore Alexandrescu, str.
Cetatii, str. Linistii, str. Maior Breziseanu, str. Constantin Brancoveanu, str. Mihai Bravu, lazul
Morilor, pana la str. Umbrei, pana la limita posterioara), conform Listei Monumentelor Istorice a
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Servituti: nu e cazul.

111.02.2. b) destinatia constructiei existente;
CATEGORIA DE FOLOSINTA: curti-constructii
Folosinta actuala: LOCUIRE COLECTIVA

Terenul este situat in: UTR nr. 1

Categoria de folosinta a terenului : curti constructii.

Functiunea dominanta a zonei: LIu2 - zond predominant rezidentiald cu cladiri cu mai mult de trei
niveluri (peste 10 m) - locuire colectiva.

Conform documentatiei de urbanism PUG si RLU aprobat, imobilul avand N.C. 1293 / C.F. 70275,
bl. X2 (sc. C) este amplasat in subzona Llu2 —zona predominant rezidentiala cu cladiri cu mai mult
de 3 niveluri (peste 10 m). Procentul de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare al terenului -
valori maxime: POT =40% ; CUT = 2,0; Niv =5,0.

111.02.3. c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zonele construite protejate, dupa caz;

Amplasamentul se afla in ,Situl urban Calea Domnesca” (mun. Targoviste, Calea Domneasca, pana
la intersectia cu str. Nicolae Filipescu, cu ambele fronturi de cladiri, str. Stelea, str. Rapsodiei, str.
Revolutiei, str. Grigore Alexandrescu, str. Cetatii, str. Linistei, str. Maior Breziseanu, str. Constantin
Brancoveanu, str. Mihai Bravu, lazul Morilor pana la str. Umbrei, pana la limita posterioara a loturilor
de pe strazile enumerate; sec. X1V, 1945) inscris la pozitia 517, cod DB-lla-A-17262, conform Listei
Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

111.02.4. d) informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.

Interdictii temporare (pana la aprobarea PUZ) UTR:

- parcelele adiacente Bd. Victoriei, Bd. Libertatii , str. Poet Grigore Alexandrescu, Calea Domneasca,
str. George Cosbuc, Bd. Independentei, str. N. Filipescu, str. Revolutiei, str. Stelea;

- In zona istorica protejata;

- in zona de protectie a monumentelor istorice;

- In zonele CCp — Piata Libertatii si str. Revolutiei;

- spatiul plantat Pp de tip scuar central (Parcul Mitropoliei).
Interdictii temporare de construire:

a. Pe toate parcelele aflate in situatiile descrise in aliniatul anterior ;

b. Pe parcelele care au cel putin o limitd comuna cu urmatoarele zone sau subzone functionale: LL,
IS, I, P, GC, TE, S,TRA, TAGR;

c. Pe parcelele care sunt destinate pentru una dintre zonele sau subzonele descrise la aliniatul
precedent;

d. Pe parcelele unde urmeaza fie a se realiza artere de circulatie auto sau pietonale noi, fie a se largi
arterele de circulatie existente;

e. Pe parcelele din subzona LMu1 care nu sunt situate in ZCAD si caror caracteristici geometrice nu
se incadreaza in cel putin una din condiile descrise la "Utilizari permise”;

f. Pe parcelele situate in zona TRS, construirea va fi autorizatd dupa certificarea soliditatii
constructiei, in conformitate cu actele normative in vigoare si cu concluziile studiilor elaborate prin
grija Ministerului Lucrarilor Publice si al Amenajarii Teritoriului;

g. Pe parcelele care sunt destinate functiunilor complementare admise;

h. Pe parcelele care au o limita comuna cu alte zone functionale decét cele prevazute la "functiuni
complementare”.

[11.03. ZONA DE IMPOZITARE: A. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:

RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SCARA C,
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVI]’A
S. D. CONF. S. DESF. CUT
NR. FISA BUN S. TOTAL |[(FARA
CRT.| SC. S. TEREN [S.C. IMOBIL REGIM INALTIME CU SUBSOL [SUBSOL) P.O.T. |C.U.T.[NR. CAD./ C.F.
S th.+P+7E+Et.8 partial N.C. 1293, C.F.
1| C 376 287 2870 2870 2519| 76.33% | 6.70 |70275 (sc. C)

111.03.1. a) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta “C” — normala conform HG 766/1997 — Anexa 3.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Clasa de importanta Ill — conform tabel 4.1. din Codul de Proiectare antiseismica a structurilor,
indicativ P100 -1 / 2013.

111.03.2. b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

111.03.3. ¢) an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Anul edificarii — 1983

111.03.4. d) suprafata construita;

bl. X2, scara C = 287 mp (conform C.F.)

I11.03.5. e) suprafata construita desfasurata;
S. Desf. bloc 2870 mp inclusiv Subsol ( conform fisa bun imobil)

S. desf. Luata in calcul pentru C.U.T. (fara subsol tehnic) = 2519 mp

111.03.6. f) valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar a obiectelor din proiect este aprobata prin Hotarirea Consiliului Local al
Orasului Targoviste.

111.03.7. g) alti parametri, in functie de specificul si hatura constructiei existente.
Regim de inaltime : Sth+P+7E+ES8 part

Numar de apartamente: 30 apartamente

POT existent = 76.33%

CUT existent = 6.70;

[11.04. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE Sl
/ SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-
ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE
DE MONUMENT ISTORIC S| AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE
ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR
EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM S| CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE
EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE,,
TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE
INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA
SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa privind
siguranta exploatarii si performantele energetice:

> Fisuri slabe ale pardoselii parterului
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STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”
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> Unele degradari ale trotuarului la interfata cu constructia existenta
> Unele infiltratii la fundatii

> Unele degradari ale tencuielii de exterior a peretilor.

> Atice de zidarie degradate

> Parapeti de balcoane cu unele degradari

> Degradari marginale pentru planseele balcoanelor

> Unele degradari ale treptelor de acces in cladire

Tin&nd cont ca imobilul a fost dat in folosinta incepdnd cu anul 1983 este normal ca structura,
finisajele si instalatiile sa prezinte un anumit grad de uzura corespunzator vechimii acestora.

n acest caz avem de a face cu o uzur3 fizica sub actiunea solicitarilor asupra materialelor ce intrd in
componenta structurii de rezistentd. Intrucat acest proces care se desfisoard pe toatd perioada
existentei constructiei face ca proprietatile fizico- mecanice si chimice ale materialelor sa fie
influentate apreciabil de modul lor de aplicare si de durata acestora.

Solicitarile statice de lunga durata determina aparitia fenomenului de oboseala statica, constand in
aparitia unor microfisuri interne care, afectand continuitatea structurii materialelor, produc o stare
generalizata de afanare.

Comportarea zidariei din structurile solicitate seismic prezinta un grad marit de complexitate, fata de
cazul actiunilor obignuite statice. Actiunile repetate, de mica intensitate, aplicate cu viteze mari,
specifice miscarilor seismice, datorita intervalului redus de timp Tn care se exercita efectul solicitarii,
nu permit ca degradarea structurii interne sa atinga aceiasi parametrii ca in cazul incarcarilor statice
de intensitati echivalente.

Cu totul altfel se prezinta situatia in cazul solicitarilor puternice cand este depasit domeniul
comportarii elastic ale materialului, cu incursiuni in domeniul plastic.

La data efectuarii inspectiei nu sunt vizibile fenomene de uzura in timp a componentelor structurale
ale constructiei principale ins& sunt vizibile degradari neconforme ale structurii de lemn a podurilor
realizate fara autorizatie.

.05. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC,
DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

Suprastructura

Sistemul structural este reprezentat de o structura din cadre de beton combinate cu diafragme de
beton amplasate in diferite pozitii pentru cresterea rigiditatii constructiei. Plansee de beton armat
monolit Tn grosime de circa 12-13cm, inchidere din zidarie BCA.

Distributia in plan a peretilor este aceeasi la toate nivelele, suprapusi pe verticald incepand de la
nivelul fundatiilor, ceea ce asigura un traseu continuu al fortelor seismice si gravitationale la terenul
de fundare. La parter nu sunt realizati pereti suplimentari fata de etaj.

Planseele nu prezintd discontinuitati mari (goluri), deci asigura conlucrarea cu structura verticala
pentru transmiterea eforturilor pana la nivelul fundatiilor.
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Desi nu s-au identificat, deasupra usilor si ferestrelor sunt probabil dispusi buiandrugi din beton
armat, conform practicilor curente ale perioadei in care a fost executata constructia.

Infrastructura

Pentru acest corp nu s-a realizat un sondaj de decoperta la fundatii, insa din observatiile de la fata
locului s-a putut deduce ca este vorba despre un sistem de fundare de tip direct prin intermediul
talpilor de fundare, a fundatiilor izolate si radiere amplasate suficient de mult in terenul de fundare,
iar terenul pare consolidat.

La data evaluarii, starea tehnica a elementelor de constructie este urmatoarea :
Fundatii
Fundatiile nu sunt vizibile.

S-au identificat mici degradari asociate infiltratiilor de apa la nivelul soclurilor si s-au identificat fisuri
slabe asociate tasarilor diferentiate datorate situatiilor gravitationale si de cutremur. Acest fapt
confrma ideea ca terenul de sub fundatii este consolidat iar fundatiile s-au comportat bine in
“laboratorul natural” al cutremurelor incasate.

Plansee

Planseele realizate din beton armat de tip monolit. Dup& aspect si duritate betonul acestora poate
suporta in continuare incarcarile gravitationale fara a fi necesare interventii de consolidare, insa
marginile expuse intemperiilor prezinta expulzari ale acoperirilor cu beton.

Pereti nestructurali

Nu s-au observat degradari semnificative asociate compatibilitatii acestora cu deplasarile. Acest
lucru indica faptul ca structura este foarte rigida ceea ce implicad deplasari laterale mici in caz de
cutremur.

Scari
Scara interioara nu prezinta degradari la nivel structural ci la nivel de finisaj
Starea anvelopei

Peretii exteriori se prezinta in stare relativ buna din punct de vedere a protectiei la intemperii. Pentru
unele dintre tronsoane s-au putut observa existenta locala termosistemului si caramida Bratca.

Invelitoarea

Invelitoarea imobilului este realizatd local din sarpanta clasica din lemn si azbociment si in mare
majoritate din straturi asociate terasei necirculabile.

11.06. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu este cazul.
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IV. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE?:

2 Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri
arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice
functiunii si @ masurii In care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii,
stabilite prin tema de proiectare.

IV.01.1.clasa de risc seismic;

In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in
care este amplasata constructia, precum si alte criterii privind alcatuirea constructiei, comportarea in
exploatare si la actiuni seismice, cum sunt:

- regimul de inaltime: Sth+P+7E+E8 part

 vechimea constructiei (cca. 43 de ani);

» sistemul structural — Mixt de tip nucleu central de beton si cadre de beton perimetrale
 conformarea structuralad — gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire - R1=78;

« gradul de afectare structurala — R2=82;

« gradul de asigurare structurala seismicad — R3=min 70

« starea elementelor nestructurale (corespunzatoare).

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristice amplasamentului, asupra constructiei existente analizate Tn acest caz, expertul
incadreaza cladirea existenta (cuprinzdnd propunerile de renovare energetica) in clasa de risc

seismic Rs Ill, ce corespunde constructiilor susceptibile de avariere moderatd la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor.

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa privind
siguranta exploatarii si performantele energetice:

« tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta;

* izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile in
vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exterior si terasei situandu-se cu mult sub valorile
minime obligatorii;

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 40 de ani,
rezulta:

= necesitatea cresterii performantei energetice cladirii prin izolarea termica a fatadelor si refacerea
finisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic.

= La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in
mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind
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instituirea unui cadru care sa faciliteze investitile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare
(sau ,taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

= Se vor adopta masuri obligatorii si suplimentare privind asigurarea imunizarii climatice si aplicarea
principiului DNSH Tn cadrul proiectelor:

A. Imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice

1. Identificarea aspectelor care pot afecta sau determina un impact semnificativ;
2. Masuri de atenuare/reducere a riscului identificat.

B. Respectarea principiului DNSH

1. Aspecte legate de obiectivele de mediu;

2. ldentificarea aspectelor care pot afecta sau determina un impact semnificativ;
3. Masuri minime obligatorii de atenuare/reducere a riscului identificat;

4. Masuri suplimentare de atenuare/reducere a riscului identificat.

IV.01.2. prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Lucrarile de reabilitare termica la anvelopa cladirii in scopul cresterii performantei energetice vor
respecta prevederile legislatiei in vigoare. Solutile se vor stabili dupa realizarea calculului
transferului de masa prin elementele de constructie, verificarea asigurarii confortului termic interior
din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe sau in elementele anvelopei.

In urma auditului energetic:
Varianta 1 — varianta aleasa
Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste valoarea de 3
m2K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade cu tamplarie termoizolanta din PVC,
rezistenta normata 0.83 m2K/W pentru ferestre si 0.77 m2K/W pentru usi. Se propune o tamplarie cu
o0 rezistenta termica de 0.9 m2K/W. Destinatia fiind de bloc de locuinte, se inchid balcoanele si se
vor schimba doar usile exterioare din spatiile comune, nu si cele din interiorul balcoanelor.

Solutia 3 (S3) — Sporirea rezistentei termice terasa peste valoarea normata de 5 m2K/W.
Solutia 4 (S4)

— Sporirea rezistentei termice unidirectionale a placii peste subsol peste valoarea de 2.5 m2K/W,
prin placarea placii cu un strat de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (Pachet 11)
- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-aer pentru incalzirea spatiilor.
- Se propune ventilatie cu recuperator de caldura cu o eficienta de minim 70%.

- Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice. Aceasta va asigura partial consumul pentru
iluminat. Aportul s-a calculat cu 60 mp de panouri fotovoltaice. Acestea vor avea o putere de
aproximativ 12kW.
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- Se propune schimbarea corpurilor de iluminat cu unele noi cu LED cu durata mare de viata si
consum redus.

- Se propune schimbarea circuitelor electrice cu unele noi si adaptarea instalatiei la consumatorii noi
propusi.

- Se propune montarea de robineti termostatati la toate corpurile de incalzire.

Lucrarile de reabilitare termica la anvelopa cladirii in scopul cresterii performantei energetice vor
respecta prevederile legislatiei in vigoare. Solutile se vor stabili dupa realizarea calculului
transferului de masa prin elementele de constructie, verificarea asigurarii confortului termic interior
din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe sau in elementele anvelopei.

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori (S1)

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si solutile propuse
corespund cerintelor legislatiei in vigoare.

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

= conditii privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica
sau cel mult egala cu 0.036 W/mK;

= conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie
sa fie cel putin egala cu 17 kg/m3;

= conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate
dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de structura elementelor
de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa nu
prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice datorate procesului
de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

= conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta
cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

= conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa
fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc, astfel
incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate;

= conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la realizarea
izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii mirosuri,
substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa
produca poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii izolatiei termice din materiale care pe
parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.)
trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

= conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate
sau sa fie protejate impotriva umiditatii;

= conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la
actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protectie;
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= conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura elementelor
de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor; materialele termoizolante nu
trebuie sa contina sau sa degaje substante care sa degradeze elementele cu care vin in contact
(inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se monteaza prin procedee la cald nu
trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decat cele de aplicare;
in caz contrar ele vor trebui sa fie prevazute din fabricatie cu un strat de protectie;

= conditii privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permita o punere in opera
care sa garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in conditii de
exploatare;

= conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in strainatate
trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice in constructii; toate
materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa
le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevazute in standardele de produs,
agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale produselor respective. In certificatul de calitate
trebuie sa se specifice numarul normei tehnice de fabricatie (standardul de produs, agrement tehnic,
norma sau marca de fabricatie etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor
termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si
pastrarea caracteristicilor functionale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de
producatorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor
standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor
respective;conditile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie
luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.)
vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expeditie
eliberate la fiecare livrare.

Luand in considerare toate cerintele enuntate mai sus se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu
vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, protejat cu 0 masa de spaclu de minim 5 mm grosime si
tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime. In cazul in care pe fatada exista
termoizolatie existenta, aceasta se va desface si noua termoizolatie se va lipi direct pe perete.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa

- Clasa de reactie la foc: Al

- Conductivitatea termica de calcul 0.036 W/mK;

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

= corecteaza majoritatea puntilor termice;

= conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

= protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele
variatiei de temperatura a mediului exterior;

= hu conduce la micsorarea ariilor utile;
= permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;
= nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de incalzire;

= permite utilizarea spatiului interior in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si modernizare;
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= nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente;
= durata de viata garantata, de regula, cel putin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea
tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta in
grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate
din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri
noi, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile
existente, la nivelul fatadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand zona
rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu
un cordon de material termoizolant si lire tip ,Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand
densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalatii care se afla pe pereti exteriori, in zona intrarii la parter, care impiedica
aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa aceea, in
afara termosistemului.

Este foarte important ca receptia finala a lucrarilor de termoizolare sa se faca pe baza
termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare.

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica mai mica
decat cea normata prevazuta in MC001-2022 (R’ > 0.83 m2K/W pentru ferestre si 0.77 m2K/W
pentru usi) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC, cu geam termoizolant low-e,
avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare
controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel
putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi
dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel
putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua directii.

Geamul termoizolant va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie
€<0,10 si cu o rezistenta termica de cel putin 0.83 m2K/W pentru ferestre si 0.77 m2K/W pentru usi
conform MC001-2022. Se propune tamplarie cu rezistenta termica de 0.9 m2K/W.

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

= etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului
din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase
cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

= etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri
siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).
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= se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti.

= crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei
condensate intre cercevele.

Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Solutii de reabilitare pentru terasa(S3)
= Termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm, solutie uzuala. (S3.1) - (Varianta 1)

= Caracteristici tehnice:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 120 kPa
= - Clasa de reactie la foc: A1

= - Conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK;

Solutii de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R'min>2.5 m?K/W pentru subsol) se propune izolarea termica a planseului spre subsol cu vata
minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu 0 masa de spaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa

- Clasa de reactie la foc: Al

- Conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK.

Solutii de reabilitare a instalatiilor.

- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-aer pentru incalzirea spatiilor.
- Se propune ventilatie cu recuperator de caldura cu o eficienta de minim 70%.

- Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice. Aceasta va asigura partial consumul pentru
iluminat. Aportul s-a calculat cu 60 mp de panouri fotovoltaice. Acestea vor avea o putere de
aproximativ 12kW.

- Se propune schimbarea corpurilor de iluminat cu unele noi cu LED cu durata mare de viata si
consum redus.

- Se propune schimbarea circuitelor electrice cu unele noi si adaptarea instalatiei la consumatorii noi
propusi.

- Se propune schimbarea distributiei instalatiei de incalzire si izolarea termica copespunzatoare a
acestora.

- Se propune schimbarea distributiei instalatiei de apa calda menajera si izolarea termica
copespunzatoare a acestora.

NR. PROIECT / cob/ FAZA / NR./ NUME FISIER / DOCUMENT REV. DATA PAG.
PROJECT NO. CODE PHASE NO. FILE NAME
046C/2025 ARH. D.A.LIL 08_D.A.L.I BIT_PARTI SCRISE MEMORIU GENERAL 00 11.2025 35 din 80

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. © Document issued by. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L |

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea
difuzarea fara autorizarea expresa.




“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

- Se propune schimbarea robinetilor, a vanelor de sectorizare si golire si a tuturor armaturilor.

- Se propune montarea de robineti termostatati la toate corpurile de incalzire.

-Pentru a asigura un volum de aer proaspat, s-a prevazut un sistem de ventilare descentralizat, cu o
eficienta de minim 83%, pentru introducerea aerului proaspat in camerele de locuit, echipat cu

recuperator de caldura, in scopul reducerii emisiei de CO2.

Varianta 2 — varianta nealeasa

Pachetul de solutii P1-2 = (S1+S2+S3.1) = pachet complet de solutii, fara 1.

Pachet I1= pachet privind reabilitarea instalatiilor.

Nu se va interveni asupra instalatiilor.

Se vor face interventii minimale asupra cladirii, interventii de igienizare si curatenie.

Cladirea va functiona ca si pana in prezent.

Auditorul

energetic recomanda aplicarea pachetului

energetica, P1-1, denumit Varianta 1, a carui componenta a fost descrisa mai sus.

complet de solutii de reabilitare

In tabelul de mai jos se prezinta in sinteza performanta energetica obtinuta pentru cladirea reabilitata
in comparatie cu cladirea reala.

Procent
Consum anual
) Consum anual |Consum anual . reducere
3 X Consum anual energie " " Consum anual energie R
Nr. Crt. Varianta, solutie, pachet ) specific specific de . A energie
primara totala A ) A specific CO2 primara .
incalzire energie total . primara
unitara totala
totala
0 0 KWh/an KWh/mp.an | KWh/mp.an Kg/mp.an KWh/mp.an %
1 VO - cladirea reala 775,485.62 207.98 259.41 61.65 317.89 0.00
2 P1-1 278,894.79 45.23 93.80 18.31 114.32 64%

IV.01.3. solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii;

Se vor adopta solutiile tehnice de anvelopare si a tuturor instalatiilor interioare, conform expertizei si
a auditului energetic.

IV.01.4. recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

In cazul de fata se propun lucrari de crestere a eficientei energetice ce pot consta in:

- Termoizolare terasa cu termosistem

- Termoizolarea peretilor exteriori cu termosistem si tencuialéd decorativa.

- Izolarea termica a soclului cu termosistem si tencuiala decorativa.

- Refacere trotuare de garda in zonele degradate si ih zonele de interventie;

- Demontarea tamplariei exterioare si montare tamplarie exterioara din PVC, pentacameral cu geam
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sistem termopan, glafuri din PVC.;

- Placarea cu polistiren expandat ignifugat a intradosului placilor care sunt in consola

- Refacerea hidroizolatiei in cazul copertinelor de acces cat si la terasa;

- Demontarea gratiilor metalice de la ferestre. Tamplariile de la parter vor avea folie anti-efractie;

- Demontarea windfangurilor/marchizelor din tamplarie P.V.C. si inlocuirea lor cu tdmplarie de
aluminiu;

- Montaj rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati;
- Inlocuirea burlanelor;
- Termoizolarea cladirilor Tn conformitate cu auditul energetic;

- Refinisarea fatadelor cu tencuiala decorativa;

V. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA

V.01. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL S| ECONOMIC, CUPRINZAND:

V.01.1. descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: -
consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Referitor la rosturile dintre tronsoane

in cazul in care constructia este realizata in adicenta cu alte tronsoane rostul de lucru se va curéta si
se va elibera de eventuale materiale casante introduse, de-a lungul, timpului in rost. Se va realiza
repararea marginilor tronsoanelor adiacente si se va aplica profil specific de rost care sa permit jocul
liber al tronsoanelor adiacente.

ESTE CAZUL AICI.
Lucrari conexe privind noile finisaje
* Noile finisaje se vor realiza doar dupa indepartarea celor existente

« Tnainte de aplicarea termosistemului se impune desfacerea caramizilor de tip Bratca (dacd sunt
prezente) si realizarea unor reparatii privind suportul.

* Pentru terasa se va lua in considerare indepartarea tuturor straturilor existente pana la placa de
beton suport iar in timpul lucrarilor se vor lua méasuri de protectie a planseului dezgolit Tmpotriva
ploilor ce pot duce la inundarea vecinilor de la ultimul nivel.

Lucrari de termoizolare

n ceea ce privesc lucrarile de termoizolare se dau in urmatorul subcapitol (V.01.2) cateva prevederi

minimale.
NR. PROIECT / CcoD/ FAZA / NR./ NUME FISIER / DOCUMENT REV. DATA PAG.
PROJECT NO. CODE PHASE NO. FILE NAME
045(:/2025 ARH. D.A.L.l. 08_D.A.L.I BIT_PARTI SCRISE MEMORIU GENERAL 00 11.2025 37 din 80

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. © Document issued by. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L |

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea
difuzarea fara autorizarea expresa.
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str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz;

Referitor la realizarea unor reparatii la suprafetele de beton armat si zidarie

La momentul decopertarilor vor fi necesare lucrari de reparatii ale integritatii planurilor suport ce pot
fi reprezentate de elemente de beton si/sau zidarie.

Este vorba despre descrierea lucrarilor de reparatii/interventii propuse pentru punerea in siguranta si
asigurarea integritatii elementelor de constructie cu rol structural/nestructural, care fac obiectul
reabilitarii termice a cladirii, cu considerarea incarcarilor suplimentare aferente, provenite din
aplicarea masurilor de izolare termica propuse.

Tnainte de aplicarea termosistemului se impune desfacerea cardmizilor de tip Bratca (dacd sunt
prezente) si realizarea unor reparatii privind suportul.

Lucrarile de reparatie prezentate in continuare preced, dupa caz, toate categoriile de lucrari de
termoizolare

Reparatiile pot avea doua aspecte: reparatii de suprafata si reparatii fisuri

Pentru reparatii de suprafata a elementelor de beton se va utiliza mortar de reparatii betoane pe
baza de ciment (ex : Sika MonoTop 612 sau similar) iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rasina
epoxidica bicomponeta (ex : Sikadur-52 Injection sau similar). Se vor realiza obligatoriu reparatii ale
suprafetelor de beton cu reinglobarea armaturilor (acolo unde este cazul).

Toate reparatiile asociate elementelor de beton se vor realiza cu respectarea Indicativului C149-
1987 si a specificatiilor tehnice de produs.

Pentru zonele degradate de zidarie se va reface integritatea zidariei si se vor aplica aplica tencuieli
pe baza de ciment fara var cu integrarea unei armari de integritate (retea #¢4/10/10- cu suprapunere
3 ochiuri).

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa
caz;

Nu este cazul.

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;

. Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta energetic, cu rame din PVC si vitraj
cu 3 foi de geam low-e, inclusiv reparatii si finisaje interioare.

. Modernizarea sistemului de iluminat, Tnlocuind corpurile existente cu corpuri dotate cu surse
tip LED

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
-Introducerea echipamentelor de producere energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice)

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor
regenerabile de energie precum prevederea solutiei de utilizare a energiei regenerabile (conform
audit);

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

Nu este cazul.
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V.01.2. descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareal/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

Lucrarile de interventie propuse la anvelopa constructiei si la instalatii cu recomandari pentru
reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice.

Varianta 1 — varianta aleasa
Se vor realiza lucrari de curatare, reparatii si hidroizolare subsol pentru a evita infiltratiile viitoare.

La exterior se vor realiza lucréri de amplasare hidroizolatie pe soclu. Hidroizolatia va cobori minim
90 cm sub nivelul trotuarului.

Se recomanda a se realiza lucrari de termoizolare a intradosului planseului de peste subsol.

Se vor decoperta toate suprafetele exterioare de termosistemul existent. La momentul decopertarilor
vor fi necesare lucrari de reparatii ale integritatii planurilor suport ce pot fi reprezentate de elemente
de beton si/sau zidarie. Este vorba despre descrierea lucrarilor de reparatii/interventii propuse pentru
punerea in sigurantd si asigurarea integritdti elementelor de constructie cu rol
structural/nestructural, care fac obiectul reabilitarii termice a cladirii, cu considerarea incarcarilor
suplimentare aferente, provenite din aplicarea masurilor de izolare termica propuse Inainte de
aplicarea termosistemului se impune desfacerea caramizilor de tip Bratca (daca sunt prezente) si
realizarea unor reparatii privind suportul.

Lucrari de termoizolare
n ceea ce privesc lucrarile de termoizolare se dau mai jos cateva prevederi minimale

Termosistemul care formeaza inchiderea cladirii, se acopera cu plasa de pvc, fixata cu dibluri
conexpand 6 bucati la metru patrat, peste care se tencuieste cu mortar decorativ, colorat conform
specificatiilor din proiect.

Pentru lipirea placilor termoizolante se foloseste adezivul de spaclu (mortar uscat, gata preparat in
saci). Se toarna continutul sacului in apa curata si se amesteca cu mixerul pana se obtine o pasta
omogena; se lasa in repaus 5 minute pentru maturare, dupa care se mai amesteca lent inca
minimum 2 minute. Prepararea se poate face si in betoniere, cu respectarea dozajului de apa si a
timpilor de malaxare si maturare.

Dupa o aranjare si apasare corecta a placilor se obtine o suprafata plana. In rosturile si spatiile libere
dintre placi nu se va aplica adezivul de spaclu pentru a nu forma punti termice. Marginile placilor,
care depasesc colfurile fatadei se vor taia dupa minimum 24 ore de la lipire. Placile se aseaza cu
rosturile {esute, obligatoriu, inclusiv la colturile cladirii.

Pentru asigurarea unei ancorari mecanice suplimentare, placile termoizolante se fixeaza cu dibluri
dibluri de plastic tip IDK-T (6 dibluri/ placa) la 24 ore dupa lipirea placilor. La colturile cladirii se vor
adauga minimum 2 dibluri pe placa, dispuse in interiorul unei fasii cu latimea de maximum 40 cm de
la muchie. Talerele diblurilor trebuie ingropate pana la fata exterioara a placilor de polistiren iar
diblurile se vor ancora minim 7cm in structura zidariei si minim 5cm in structura de beton (conform
GP123-2013) . Adanciturile de la nivelul capetelor diblurilor se vor netezi cu adeziv pentru spaclu cu
minimum 12 ore Tnhainte de spacluirea placilor termoizolatoare.

ZONELE LOCALE DE SARPANTE SI PODURI REALIZATE FARA AUTORIZATIE SE DESFAC.
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Referitor la eventualitatea montarii de panouri fotovoltaice

Panourile se pot monta pe suprafata orizontala a terasei necirculabile rezultate. Montajul se poate
face prin intermediul substructurilor lestate cu beton si se vor departa fata de marginile conturului
perimetral al constructiei conform breviarului de calcul al proiectantului fotovoltaicelor.

Interventii la trotuarul de protectie

In cadrul fazelor ulterioare (DALI si PTh) se va detalia o solutie care sa asigure functionarea
trotuarului asa cum a fost proiectat initial (asigurarea etanseitatii lui sau refacerea completa) in
scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte

Interventii la atice

In cazul in care aticul necesita suprainaltare, aceasta lucrare se va realiza in functie de materialele
din care este realizat aticul existent.

> |n cazul in care aticul existent este realizat din beton armat, suprainéltarea se va realiza prin
aplicarea unei centuri de beton armat superioara conectata prin intermediul unor ancore chimce
plasate in sah

> |n cazul in care aticul existent este realizat din zidarie, se vor realiza slituri verticale pentru
plantarea unor samburei de beton armat conectati in structura suport de beton armat de peste
ultimul nivel. Apoi pe capul samburilor de realizeaza o centura de beton armat asociata
suprainaltarii.

Referitor la parapetii balcoanelor
Se propun urmatoarele solutii aferente diferitelor tipuri de parapet intalnit:

1. Solutie parapet tip 1 (SP1)- Parapet din sticla armata pe structura metalica - se desface si
se inlocuieste cu un parapet nou.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza
proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare manifestat prin
desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de
refacere a capacitatii.

Inchiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta presupune montarea acesteia pe parapetul
metalic existent.

Acest tip de parapet a fost proiectat pentru o sarcina orizontala de 50 kg/ml iar prin montarea
tamplariei cu fixarea ei pe parapetii metalici creste suprafata expusa actiunii vantului.

Tinand seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau
vopsire periodica, au fost sub actiunea intemperiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea
executa inchiderea balcoanelor este absolut necesara inlocuirea acestor parapeti cu o structura
metalica noua, proiectata in consecinta, care sa constituie suport pentru tamplaria de inchidere.

In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe
mana curenta existenta.

2. Solutie parapet tip 2 (SP2)- Parapet din armociment pe structura metalica - se desface si se
inlocuieste cu un parapet nou.

Nota: Acolo unde constructorul constata faptul ca structura metalica existenta este intr-o stare foarte
buna, va notifica in scris proiectantul pentru schimbarea solutiei.
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In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe
mana curenta existenta.

3. Solutie parapet tip 3 (SP3)- Parapet din grilaj metalic - se desface si se inlocuieste cu un
parapet nou.

Inchiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta presupune montarea acesteia pe parapetul
metalic existent.

Acest tip de parapet a fost proiectat pentru o sarcina orizontala de 50 kg/ml iar prin montarea
tamplariei cu fixarea ei pe parapetii metalici creste suprafata expusa actiunii vantului.

Tinand seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau
vopsire periodica, au fost sub actiunea intemperiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea
executa inchiderea balcoanelor este absolut necesara inlocuirea acestor parapeti cu o structura
metalica noua, proiectata in consecinta, care sa constituie suport pentru tamplaria de inchidere.

In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe
mana curenta existenta.

4. Solutie parapet tip 4 (SP4)- Parapet din beton monolit - se pastreaza.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza
proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare manifestat prin
desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de
refacere a capacitatii.

5. Solutie parapet tip 5 (SP5)- Parapet din beton prefabricat agrafat - se desface

Daca parapetii balcoanelor sunt realizati din prefabricate de beton armat conectate prin agrafare pe
structura suport, acesti parapeti se vor desface pentru ca prezinta risc de cadere de la inaltime.
Acestia se vor inlocui cu tamplarie pvc cu panouri tip Weiss care se monteaza pe o substructura
metalica noua (de sustinere) conectata atat inferior cat si superior in planseele constructiei gazda.

in situatia in care nu se doreste ca parapetii de beton sa fie inlocuiti, antreprenorul si proiectantul vor
realiza lucrari avansate de investigare a modului de prindere a acestor parepeti si pentru toate
prinderile ce prezinta suspiciunea de cedare se vor lua masuri de completare a prinderilor existente
prin realizare unor prinderi noi mecanice.

Acelasi lucru se va realiza si pentru structura suport pe care sunt prinse panourile prefabricate ale
parapetilor,in sensul ca se vor realiza investigatii si teste pentru a stabili daca aceste structuri
secundare sunt capabile sa suporte in continuare incarcarile ce le revin.

in toate cazurile, indiferent de starea in care se gadsesc structurile suport de sustinere a panourilor
prefabricate, se vor lua masuri de reafacere a protectiilor anticorozive conform GP121-2013.

Solutie parapet tip 6 (SP6)-Parapet din zidarie realizat de proprietari — se inspecteaza si se
pastreaza in lucrare

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza
proiectantul in cazul in care parapetii prezinta sistem impropriu de ancoraj cu risc de cadere.

Solutie parapet tip 7 (SP7)-Parapet din tamplarie PVC cu placa weiss (sau cu sticla) facut de
proprietari

Se pastreaza n lucrare doar daca proprietarul doreste acest lucru
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Solutie parapet tip 8 (SP8)-Parapet din tabla cu structura metalica - se desface si se
inlocuieste cu un parapet nou.

Tinand seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau
vopsire periodica, au fost sub actiunea intemperiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea
executa inchiderea balcoanelor este absolut necesara inlocuirea acestor parapeti cu o structura
metalica noua, proiectata in consecinta, care sa constituie suport pentru tamplaria de inchidere.

SOLUTII INSTALATII SANITARE
1.DESCRIEREA INSTALATIILOR SANITARE

Prin acest proiect se urmareste ptimizarea instalatiei de alimentare cu apa rece si reducerea
pierderilor prin inlocuirea instalatiei de distributie apa rece in subsol si inlocuirea instalatiei de
canalizare menajera, cat si inlocuirea receptorilor de terasa ce capteaza apa meteorica.

Instalatii de alimentare cu apa menajera rece

Alimentarea cu apa rece a cladirii, se va face de la reteaua publica a orasului prin intermediul unui
bransament de apa cu contorizare in camin.

Consumul de apa din cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale: potabil si menajer —
la grupuri sanitare, intretinere curatenie.

Din conducta de apa rece conectata la caminul de bransament, se alimenteaza:
- coloanele de distributie apa rece menajera.

Parametrii de debit si presiune se vor asigura de la reteaua locala prin intermediul caminului
de bransament.

Pentru o buna intretinere a instalatiei se monteaza robinete de golire in punctele minime ale
instalatiei.

Traseele principale de distributie ale apei reci se monteaza la plafonul subsolului, apoi urca spre
etajele cladirii.

Instalatia de alimentare cu apa rece de consum se va executa din tevi din polipropilena reticulata cu
insertie de fibra compozita, PPR, Pn10 bar.

Conductele de alimentare cu apa rece vor fi izolate impotriva producerii condensului cu cauciuc
sintetic expandat avand grosimea de 20 mm — apa rece.

Conductele de distributie se vor monta aparent.

Pe traseul conducte de distributie, pe coloanele care duc spre fiecare scara a blocului se vor monta
robineti de sectorizare si de golire, pentru eventualele interventii viitoare.

Instalatii de canalizare menajera si pluviala

Din cadrul obiectivului se evacueaza in reteaua de canalizare exterioara a orasului, urmatoarele
categorii de ape uzate:

- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;
- Ape uzate rezultate din condensul centralelor termice.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational catre reteaua din

incinta.
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Se prevazd constructiv coloane verticale de scurgere din polipropilena scurgere @ 110 mm, coloane
care sunt preluate de reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere.

Coloanele de canalizare sunt prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei
ramificatii si la fiecare nivel. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 — 0,80 fata de
pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite de vizitare. Se vor demonta
caciulile de protectie aferente coloanelor de aerisire. Conductele de aerisire ale coloanelor de
canalizare menajera se vor monta astfel ca inaltimea libera peste invelitoare sa fie de 0,5 m si vor fi
acoperite cu caciuli de ventilatie corespunzatoare diametrului conductei de aerisire.

Instalatiile se executa din :

- pentru instalatiile interioare supraterane de canalizare menajera: tuburi si piese de legatura din
polipropilena ignifuga pentru canalizare PP Dn 110mm, cu caracteristici necesare pentru montare
aparenta ;

La reabilitarea terasei se vor prelungi coloanele pluviale existente, prin montarea unei guri
de scurgere (receptor de terasa). Gurile de scurgere ale apelor pluviale, prevazute cu parafrunzare,
se vor inalta corespunzator noului nivel al terasei.

In zonele de imbinare dintre conductele de aerisire si receptorii pluviali cu terasa se vor lua
masuri de hidroizolare locala, conform detaliilor furnizorului sistemului de hidroizolare folosit.

Asigurarea continuitatii hidroizolatiei in jurul receptorilor de terasa si a pieselor de aerisire se
va realiza conform detaliilor din proiectul de arhitectura.

DESCRIEREA INSTLATIILOR ELECTRICE
1.1. Alimentarea cu energie electrica
Proiectul are ca scop:

- refacerea instalatiilor electrice interioare (distributie si corpuri de iluminat din spatiile
comune);

- montarea de panouri fotovoltaice
Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, echipamente VDI, TV, lift.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului .

De la FDC se alimenteaza cu cablu tip CYYF tablourile de spatii comune conform schemei generale
de distributie. Sectiunea cablului este influentata de conditia de selectivitate intre echipamentele de
protectie din tablouri cu echipamentele de protectie din cadrul firidei de distributie.

Pentru reducerea facturilor de energie electrica se vor monta sisteme de panouri fotovoltaice pe
fiecare scara in parte cu capacitatea specificata in auditul energetic.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia coloanelor principale aflate in spatiile comune se realizeaza cu cablu din cupru cu manta
din PVC cu intarziere la propagarea focului, in manunchi, de tip CYYF protejate in plinte PVC.

Distributia coloanelor secundare si a circuitelor de iluminat sau prize in spatiile comune se va realiza
in de tip CYYF in conformitate cu normele in vigoare respectandu-se codul culorilor impus de catre
normativul 17-11. Acestea se vor poza in plinte PVC.
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Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un = 1kV.
ILUMINAT INTERIOR , NORMAL SI DE SIGURANTA

Instalatia de iluminat interior din cadrul holurilor, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu
lampi LED actionate local.

Cladirea este prevazuta cu iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de
siguranta, de tip luminoblocuri inscriptionate conform locului de montaj, cu surse LED, echipate cu
baterie ce asigura o autonomie in functionare de 3 ore. Toate corpurile de iluminat de tip luminobloc
aferente iluminatului de securitate pentru evacuare vor fi de tip PERMANENT .

lluminat de securitate pentru evacuare este montat :
e langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct ;
e langa orice schimbare de directie ;
e lafiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta ;
e lafiecare schimbare de directie ;
e lafiecare iesire din cladire in interior cat si in exterior;
PRIZE 230/400 V , FORTA

Instalatia de forta este reprezentata de alimentarea cu energie electrica liftului  din tabloul de parti
comune.

Toate tablourile electrice in confectie metalica se vor conecta la priza de pamant prin intermediul
unei platbande OLZn 25x4 , montata in ghena verticala .

NOTA : Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti, inclusiv cele prevazute
pentru extinderi vor fi etansate Tn vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor.
Limita de rezistenta la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea
a elementului strabatut.

INSTALATIE DE PARATRASNET

Daca blocul este prevazut cu sistem de paratrasnet acesta se verifica si se remediaza defectele, in
caz contrar se va realiza o instalatie de paratrasnet NORMAL IV cu dispozitiv de amorsare tip PDA
amplasat pe terasa sau sarpanta, pe catarg de 5 m. Raza de protectie minima a PDA-ului va fi de 30
m. Priza de pamant a sistemului de paratrasnet va fi dedicata acestuia si se va realiza prin doua
prize de pamant de maxim 10 ohmi compuse fiecare din 3 electrozi OlZn 2 2 ” sau 25x25x3 de 3 m
si platbanda OlZn 40x4 . Coborarea de la paratrasnet la prizele de pamant se va realiza aparent pe
fatada cu OlZn @10 si piese de separatie amplasate la minim 2 m inaltime. Coborarea se va proteja
mecanic intre piesa de separatie si pamant.

INSTALATIE DE PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant pentru instalatiile interioare este existenta si se va verifica. Rezistenta de dispersie
a prizei de pamant trebuie sa fie cel mult 4 Ohmi. Daca rezistenta depaseste valoarea se va realiza
o priza de pamant artificiala cu electrozi verticali OlZn 2 2" sau 50x50x2.5 si orizontali din OlZn
40xA4.

La acesta priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice.
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INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR DATORATE ATINGERILOR

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TNC-S (cu neutrul izolat in aval de
FDCP).

In acest sens, intre FDC si tablourile secundare (de spatii comune si apartamente) se vor poza
urmatoarele conductoare:

- fazele deracord L1, L2, L3 ;
- neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;

- conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la
bara de PE a tabloului general din postul de transformare.

Se va urmari ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica.
Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul FDCP.
MASURI IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE

Protectia se asigura prin izolari , carcasari , separari , protectie diferentiala ,conform prevederilor
normativului 17-11

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii . Aceasta priza este
de tip naturala si este realizata prin dispunerea unei platbande OLZn 40x4 in fundatia cladirii.
Rezistenta de disperie a prize de pamant trebuie sa fie sub 4 Ohm.

MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE.

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al treilea, respectiv al
cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor.Ca
masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de prize si pe circuitele de
iluminat din zonele periculoase.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de
protectie intr-un circuit de protectie.

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice , structura metalica, tevi si
tubulaturi metalice. La priza de pamant se vor lega si glisierele ascensoare prin intermediul unei pb
OLZn 40x4 mm.

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 25(40)x4
mm , fie prin conductor din cupru flexibil tip LifY d=10 mmp. Se vor lega la pamant : paturile de
cabluri , tevi metalice, tablourile electrice , carcase de echipamente , etc. Paturile de cabluri se vor
poza la cotele indicate pe plan iar sistemul de fixare se va stabili de catre executant astfel incat sa
se obtina un grad de acces ridicat la ele.

EXIGENTE DE CALITATE
a) Rezistenta si stabilitate se realizeaza prin :
rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;

numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de
ilminat , care nu produc deteriorari si uzura;

b) Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
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protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa , sau indirecta ;

securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina si la
scurtcircuit;

¢) Siguranta la foc se realizeaza prin :

adaptarea instalatiei electrice corespunzator rezistentei la foc a elementelor de constructie;
incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de explozie;
precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

d) lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului se realizeaza prin:

evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de
catre instalatiile electrice;

e) lzolatie termica, hidrofuga si economie de energie se realizeaza prin :

utilizarea de echipamente cu randament ridicat, echipamente cu agremente si certificate tehnice de
calitate conform legii;

dimensionarea corespunzatoare a echipamentelor folosite, respectandu-se prevederile normativelor
in vigoare;

f) Protectie impotriva zgomotului se realizeaza prin :

utilizarea de echipamente moderne care sa nu produca zgomote sau vibratii, echipamente cu
agremente si certificate tehnice de calitate conform legii;

elemente de prindere si sustinere corect alese pentru a nu transmite elementelor de rezistenta ale
cladirii vibratii si zgomote.

Varianta 2 — varianta nealeasa
Pachetul de solutii P1-2 = (S1+S2+S3.1) = pachet complet de solutii, fara 1.
Pachet I1= pachet privind reabilitarea instalatiilor.
Nu se va interveni asupra instalatiilor.

Se vor face interventii minimale asupra cladirii, interventii de igienizare si curatenie.

V.01.3. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul.

V.01.4. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.
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V.01.5. caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

Scopul principal final al masurilor de renovare/modernizare energetica a cladirii existente 1l constituie
reducerea necesarului si a consumurilor de energie finala, respectiv primara din surse
neregenerabile, Tn conditiile asigurarii conditiilor minime de confort (termic, vizual, calitatea aerului,
dar si acustic).

V.02. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE ASIGURARE A
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu se vor depasi consumurile initiale. Proiectul vizat nu modifica numarul de apartamente.

RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SCARA C,
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIULTARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
S. D. CONF. S. DESF. CUT
NR. FISA BUN S.TOTAL |(FARA
CRT. | SC. S. TEREN |S.C. IMOBIL REGIM INALTIME CU SUBSOL |SUBSOL) P.O.T. |C.U.T.|NR. CAD./ C.F.
S th.+P+7E+Et.8 partial N.C. 1293, C.F.
1] C 376 287 2870 2870 2519( 76.33% | 6.70 |70275 (sc. C)

V.03. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE iN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT
PE ETAPE PRINCIPALE

12 luni din care:

4 luni proiectare P.T.+D.E. + 2 luni Organizarea procedurilor de achizitie, 6 luni executie.

V.04. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:- COSTURILE ESTIMATE PENTRU
REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR
INVESTITII SIMILARE;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Conform deviz general anexat.
V.05. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

V.05.1. impactul social si cultural;

Documentatia de fatd are ca scop cresterea confortului termic si a sigurantei in exploatare, prin
implementarea masurilor de eficientd energetica si modernizare a blocului de locuinte. Interventiile
propuse urmaresc reducerea consumului de energie, imbunatatirea conditiilor de locuire si crearea
unui impact social pozitiv la nivelul comunitatii. Proiectul are in vedere aducerea cladirii la
standardele actuale de performantd energeticad si siguranta, promovand pe tot parcursul
implementarii si dupa finalizare principiul exploatérii durabile si eficiente. Se vor respecta prevederile

NR. PROIECT / cob/ FAZA / NR./ NUME FISIER / DOCUMENT REV. DATA PAG.
PROJECT NO. CODE PHASE NO. FILE NAME
046C/2025 ARH. D.A.LIL 08_D.A.L.I BIT_PARTI SCRISE MEMORIU GENERAL 00 11.2025 47 din 80

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. © Document issued by. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L |

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea
difuzarea fara autorizarea expresa.




“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

legislatiei in vigoare privind siguranta constructiilor, normele tehnice si standardele specifice
domeniului.

V.05.2. estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

Numar locuri de munca create: in perioada de executie se extimeaza crearea a minim 30 locuri de
munca iar in perioada de exploatare nu vor fi create noi locuri de munca. Societatea de constructii
responsabila cu executia poiectului isi va dimensiona numarul de personal alocat executiei lucrarilor
in conformitate cu graficul de executie, cu calificarea necesara si tipul de activitati specific
obiectivului de investitie. Vor fi angrenate doar persoanele care se vor ocupa de activitatea de
verificare si Intretinere periodica a obiectivului de investitie.

V.05.3. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.

Proiectul de fata nu afecteaza mediul inconjurator, din contra, interventiile create au ca scop
imbunatatirea mediului la nivel local, prin vizarea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte,
gestionarea inteligenta si reducerea consumului de energie. Proiectul nu face parte si nici nu
intervine asupra ariilor naturale protejate.

V.06. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

V.06.1. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

Perioada de referintd se referd la numéarul maxim de ani pentru care se realizeaza previziuni in
cadrul analizei. Previziunile vor fi realizate pentru o perioada apropiata de viatd economica a
investitiei, dar suficient de indelungata pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si
lung al acesteia.

Orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt
prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura:

Sector Orizont de timp (ani)

Cai ferate 30

Drumuri 25-30

Porturi si aeroporturi 25

Transport urban 25-30

Alimentare cu apa 30

Managementul 25-30

deseurilor

Energie 15-25
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Broadband 15-20
Cercetare si inovare 15-25
Infrastructura de afaceri 10-15
Alte sectoare 10-15

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si a celei economice este de 20 de ani.

Varianta 1 reprezinta solutia tehnica optima si varianta final aleasa pentru reabilitarea si
modernizarea cladirii. Aceasta solutie propune un set complet de masuri de eficientizare energetica
si imbunatatire a performantelor tehnice ale imobilului, avand ca obiectiv principal reducerea
consumurilor energetice si cresterea confortului interior, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Interventiile prevazute in aceasta varianta includ reabilitarea termicad a anvelopei cladirii, prin
izolarea peretilor exteriori, a planseelor si a zonelor de contact cu mediul exterior, utilizand materiale
termoizolante performante, dimensionate ih urma calculelor de specialitate. Lucrarile vor asigura
limitarea pierderilor de caldura, protectia impotriva infiltratiilor si eliminarea riscului de condens si
mucegai.

In completare, varianta aleasa prevede modernizarea instalatiilor de incilzire, alimentare cu
apa, climatizare, ventilare si electrice, prin inlocuirea elementelor vechi, neconforme, cu
echipamente eficiente energetic, compatibile cu cerintele actuale privind consumul de energie,
siguranta si igiena. Sistemele vor fi dotate cu aparate de reglare si control, asigurand functionarea
optima Tn regim automatizat.

Pentru cresterea autonomiei energetice, varianta include instalarea unui sistem fotovoltaic on-
grid, dimensionat pentru consumul cladirii. Aceasta masura contribuie la scaderea costurilor de
exploatare, reducerea emisiilor poluante si integrarea energiei din surse regenerabile, in
concordanta cu directivele europene privind tranzitia verde si cu principiul DNSH (,Do No Significant
Harm”).

Implementarea Variantei 1 aduce, in mod direct, urmatoarele beneficii:
e cresterea nivelului de eficienta energetica a cladirii;
e reducerea costurilor de incalzire, climatizare si iluminat;
e imbunétatirea calitatii mediului interior (aer, temperatura, iluminat);
e prelungirea duratei de exploatare a cladirii si diminuarea costurilor de mentenants;
e reducerea emisiilor CO, si minimizarea impactului asupra mediului.

in concluzie, Varianta 1 este solutia optima adoptata, intrucat imbina eficienta economica si
tehnica a investitiei cu cerintele de mediu, confort si sigurantd, fiind singura variantd care
indeplineste integral obiectivele proiectului.

Durata de realizare a proiectului este de mai multe luni, care se va considera anul zero de realizare
a investitiei, toate costurile investitionale urmand a fi atribuite anului zero de analiza.

Analiza financiara are ca obiectiv principal sa previzioneze si sa analizeze fluxurile de numerar
generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performanta financiara ai proiectului. In acest
sens a fost elaborat un model financiar Tn cadrul caruia s-au realizat estimari ale veniturilor si
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costurilor investitiei. A fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-a evaluat sustenabilitatea
si profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de
analiza.

Costul cu investitia este specific pentru fiecare scenariu in parte si include atat costurile de capital
cat si costurile legate de implementarea proiectului (exemple: costuri cu pregatirea documentatiilor
de finantare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate si informare, costuri cu
auditul proiectului, etc). TVA-ul aferent investitiei a fost luat in calcul, intrucat beneficiarul nu are
calitatea de platitor de TVA.

V.06.2. analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Prin reabilitarea energetica a cladirii se urmareste cresterea gradului de confort termic interior,
reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire, apa calda de
consum, iluminat, ventilare-climatizare si in consecinta, reducerea emisiilor poluante in vederea
diminuarii efectului de sera la scara planetara.

Multe dintre cladirile edificate pana in anul 1990 din judet au un grad de eficientd energetica scazuta
si Tnregistreaza consumuri mari. O mare parte dintre cladirile publice au deficiente structurale si
necesitad lucrari de intretinere. Performanta energetica a cladirilor este foarte scazuta astfel incat
nivelurile de energie consumata in cladiri plaseaza sectorul printre cele mai mari sectoare
consumatoare de energie.

Obiectivele propuse prin proiect se coreleaza cu urmatoarele documente strategice ale Romaniei:
1. Planului National de Redresare si Rezilienta 2021-2026;
2. Strategia nationald pentru dezvoltarea durabilda a Roméaniei 2030;
3. Strategia energetica a Romaniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 (SER 2019-2030);
4

Strategia nationald de renovare pe termen lung pentru sprijinirea parcului national de cladiri
rezidentiale si nerezidentiale, atat publice cét si private intr-un parc imobiliar cu un nivel
ridicat de eficienta energetica si de carbonat pana in 2050 (SNRTL);

5. Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030
(PNIESC).

Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesara, daca Romania doreste sa atinga
aceste obiective ambitioase Tn domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este, de asemenea, o miza
majora pentru protejarea puterii de cumparare a populatiei. De fapt, cresterile preturilor la energie
reprezinta un fenomen inevitabil in urmatorii ani, datorita tendintei reglementarilor in vigoare (privind
C02, energiile regenerabile, piata unica a energiei etc.). Preturile trebuie sa respecte anumite reguli
de formare, iar structura lor nu mai poate include protectia sociala, asa cum a fast cazul pana acum.

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste schimbari, prin
transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece acestea trateaza cauzele
si nu efectele de a pune la dispozitie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie pentru
reducerea consumului si nu a preturilor.

Obiectivul principal privind realizarea acestei investitii este cresterea eficientei energetice a cladirii
primariei comunei Intregalde.

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la imbunatétirea conditiilor de desfasurare
a activitatilor specifice:
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e Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin
sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din
surse regenerabile in cladirile publice;

. Tmbunétét,irea performantelor energetice;

e Reducerea consumului termic.

V.06.3. analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului propus in perioada
de referinta, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficienta financiara si sustenabilitatea pe termen
lung a proiectului si indicatorii de performanta financiara.

Analiza financiara are ca obiectiv principal sa previzioneze si sa analizeze fluxurile de numerar
generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performanta financiara ai proiectului. Tn acest
sens a fost elaborat un model financiar in cadrul caruia s-au realizat estimari ale veniturilor si
costurilor investitiei. A fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-a evaluat sustenabilitatea
si profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de
analiza.

A fost utilizata proiectia fluxurilor de numerar — metoda directa. {inand cont de urmatoarele
precizari:

e Proiectia s-a realizat in corelatie cu urmatoarele: graficul de esalonare a investitiei, veniturile
incasabile si cheltuielile platibile, tindnd cont de duratele medii de incasare, respectiv de
plata aferente.

Rezultatele modelului financiar se concretizeaza in calculul si analiza urmatorilor indicatori pe baza
carora a fost evaluata performanta financiara si sustenabilitatea proiectului:

1. Valoarea actualizata neta indica valoarea actuala, la momentul 0, a implementarii unui proiect ce
va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli:

Valoarea actualizata neta (VAN) se va calcula dupa urmatoarea formula:

L’AN—i e T
___D(1+Ra,]=' (14 Ra)m*

Tn care:

VAN - valoarea actualizata net3;

Fdi — fluxul de lichiditati disponibile in anul i;
Vr — valoarea reziduala;

Ra —rata de actualizare;

n — durata de viata economica a proiectului.

Valoarea Actualizata Neta (VAN) este un inidcator de eficienta a investitiei, caracterizand in valoare
absoluta aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul se calculeaza ca suma a tuturor
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fluxurilor de numerar actualizate la o rata adecvata ce reflecta riscul pe care si-l asuma investitorul
cand alege sa demareze proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizeaza compararea intre fluxul de
numerar total degajat pe durata de viatd economicd a unui proiect si efortul investitional total,
exprimate Tn valoare actuala.

2. Rata interna de rentabilitate

Rata interna de rentabilitate (RIR)- reprezinta rata de actualizare la care valoarea actualizata neta
=0. O rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Rata interna de rentabilitate s-a calculat prin actualizarea fluxurilor de lichiditati disponibile, utilizand
programul Excel din pachetul Microsoft Office utilizadnd functia financiara IRR(). Microsoft Excel
utilizeazé o tehnica iterativa pentru calculul functiei IRR. Tncepand de la valoarea guess, IRR
cicleaza prin calcule pana la o precizie a rezultatului de 0,00001 procente.

Astfel RIR exprima capacitatea obiectivului de investitii de a genera profit pe intreaga durata
eficienta de functionare.Cu toate aceastea valoarea RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite
tipuri de proiecte in cadrul programelor de finantare, datorita faptului ca acest tip de investitii
reprezinta o necesitate, fara a avea inca capacitatea de a genera venituri : drumuri, statii de purare,
retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, retele de alimentare cu energie electrica, obiective
strategiece, etc.

3. Raportul beneficiu/cost (Rc/b ¢) compara valoarea actualizata a beneficiilor viitoare cu valoarea
actualizata a costurilor viitoare. RBC>O indica faptul ca proiectul este profitabil.

Este un raport complementar al VNA, comparand valoarea actuala a beneficiilor viitoare, inclusiv
valoarea investitiei.

B/C = VP(1)0/VP(0)0,
unde

VP()0 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada
analizata (inclusiv valoarea reziduala),

VP(O)0 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada
analizata (inclusiv costurile investitionale)

4. Fluxul de numerar cumulat- prezinta suma cumulata a fluxurilor financiare nete generate de
proiect. Pentru ca un proiect sa nu intre in blocaj financiar, este necesar ca fluxul de numerar
cumulat sa fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei.

5. Rata de actualizare - rata de actualizare, dupa modelul in care a fost impuse de practica
proiectelor de finantare europeana, reflecta perspectiva comunitatii vizate de proiect asupra modului
n care beneficiile viitoare sunt apreciate cu cele prezente.

In Monitorul Oficial, Partea | nr. 10 din 9 ianuarie 2025 a fost publicat Ordinul nr. 3.694/785/2024
privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica in

anul 2025.
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Rata care se utilizeazd pentru calcularea costurilor pe ciclul de viatd al achizitiei Tn cadrul
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de
atribuire “costul cel mai scazut” in anul 2025 este de 7.5 %, ratad care s-a utilizat si Tn prezenta
analiza.

6. Valoarea reziduala a investitiei — reprezinta valoarea ramasa a investitiei initiale si a investitiilor
realizate pe parcursul exploatarii obiectivului investitiei initiale.

Preturi constante — La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara
a aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. In vederea
actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se
estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de
referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact
major asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 7.5%. Atat costurile
cat si veniturile nu iau Tn calcul influenta inflatiei — respectand prevederile Ghidului European privind
elaborarea analizelor Cost-Beneficiu.

e Preturile (veniturile si costurile) vor fi pastrate constante pentru intreaga perioada de analiza.
Se considera ca durata analizei — 20 de ani este una extrem de mare pentru a putea estima
directia in care va merge mediul economic. Atat preturile precum si costurile pot creste sau
scadea (asa cum au facut-o Tn ultimii 20 de ani) motiv pentru care scenariul "constant” este
la fel de viabil ca orice alt scenariu. Totodata, pastrarea tuturor elementelor la un nivel
constant elimina riscul subiectivitatii si confera o mult mai mare transparenta in determinarea
indicatorilor proiectului.

Venituri din exploatare

Proiectul reprezinta o investitie publica de interes local, fara caracter comercial si fara scop lucrativ.
Investitia nu genereaza venituri din exploatare, neimplicdnd desfasurarea unor activitati economice,
ci vizeaza exclusiv reducerea consumului energetic, imbunatatirea confortului locatarilor si
eficientizarea cladirii conform cerintelor legale privind performanta energetica.

Cheltuieli din exploatare

Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o baza zilnica. Cheltuielile includ toate
costurile de operare.

Cheltuielile de exploatare reprezinta costurile aferente cheltuielilor cu salarii, furnituri de birou,
materiale de curatenie, iluminat, apa, canal, reparatii curente, alte cheltuiel;

Recomandarea solutiilor s-a realizat Tn urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost pentru
lucrari de investitii din fonduri publice (la elementele principale ale anvelopei) si a estimarilor proprii,
justificate tehnico-economic in Auditul energetic Tn scopul aducerii nivelului tehnologic al instalatiilor
cladirii la standardele actuale de performanta si eficienta.Recomandarea solutiilor s-a realizat Tn
urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost pentru lucrari de investitii din fonduri publice (la
elementele principale ale anvelopei) si a estimarilor proprii, justificate tehnico-economic in Auditul
energetic in scopul aducerii nivelului tehnologic al instalatiilor cladirii la standardele actuale de
performanta si eficienta.

Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):

- an 1-2: 5.000 lei/an,
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Suma de 5.000 lei/an , reprezinta costurile de intretinere si reparatii curente, care se refera la
cheltuielile asociate cu mentinerea in stare buna de functionare a cladirii si a echipamentelor, fara a
aduce Tmbunétatiri semnificative sau modificari structurale.Aceste costuri sunt esentiale pentru a
asigura operabilitatea acestuia.

Costuri de intretinere si reparatii curente, ce intra in suma de 5.000 lei/an:

1. Reparatii minore: Remedierea unor probleme punctuale care nu afecteaza structura de baza
a activului (ex. Tnlocuirea unor piese uzate sau stricate, becurii,, etc.).

2. Verificari si inspectii periodice: Costurile pentru evaluéri regulate de siguranta si functionare
(verificari periodice erglementate de legislatie)

- iar ulterior din anul 3 (dupa incetarea garantiei) aceste costuri se vor ridica la
- 5.000 lei/an, la care se adauga cca.1% din valoarea C+M.

Cand se face referire la costurile de intretinere si reparatii curente care se adauga la aproximativ 1%
din valoarea C+M (Constructii + Montaj), se are in vedere o practicd obisnuitd in domeniul
constructiilor sau al gestionarii de active. Aceasta implica estimarea costurilor anuale de intretinere
la un procent din valoarea totala a lucrarilor de constructie si montaj.

Ce reprezinta acest 1%?

e Valoarea C+M: Este valoarea totala a constructiei si a lucrarilor de montaj efectuate la
momentul initial al proiectului (fara a include terenul sau alte cheltuieli conexe).

e 1% din valoare: Este o estimare generala a costurilor de intretinere si reparatii curente care
trebuie bugetate anual.

Acest procent ajuta proprietarii s& bugeteze si sa fie pregatiti pentru cheltuielile de intretinere
necesare pentru a mentine cladirea sau echipamentele in stare bund pe termen lung. S-a stabilit
acest procent din anul 3, avand in vedere perioada medie de garantie de 2 ani.

Total cheltuieli anuale:
An 1-2:599.408 lei
Dupa an 2:649.918 lei

Valoarea reziduala a investitiei la finalul perioadei de analiza de 20 de ani a fost determinata in baza
duratei de viata utile a elementelor componente si a valorii economice ramase neamortizate la
momentul T,q;. Aceasta abordare este conforma prevederilor cadrului metodologic pentru evaluarea
investitiilor publice finantate din fonduri europene, cu respectarea principiilor din HG nr. 907/2016,
recomandarilor metodologice privind Analiza Cost-Beneficiu din Ghidul CE (CE — DG REGIO) si a
regulii aplicate investitilor de interes public care nu genereaza fluxuri economice directe
cuantificabile.

Indicatorii investitiei:

Categorie 0 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10

Investitie 10.800.138 |
Incasari operationale 611.396 611.396 662.916 662.916| 662.916 662.916 662.916) 662.916 662.916| 662.916
Plati operationale 599.408 599.408 649.918 649.918| 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918| 649.918
Flux de numerar operational net 11.988 11.988 12.998 12.998 12.998 12.998| 12.998) 12.998 12.998 12.998
Valoarea reziduald
Flux de numerar operational net ajustat 11.988 11.938 12.998 12.998 12.998 12.998 12,998 12.998 12.998| 12.998
Flux de numerar net ajustat -10.800.138 11.988 11.988 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998
Rata de actualizare 7,50%] 7,50% 7,50% 7,50%] 7,50%| 7,50%; 7,50% 7,50%) 7,50% 7,50%| 7,50%;
Factor de actualizare 1,000 0,930 0,865 0,805 0,749 0,697 0,648 0,603 0,561 0,522 0,485
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Categorie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investitie

Tncaséri operationale 662.916 662.916 662.916 662.916 662.916 662.916 662,916 662.916 662.916 662,916
Plati operationale 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918
Flux de numerar operational net 12,998 12,998 12.998 12,998 12,998 12.998 12,998 12,998 12,998 12,998
Valoarea reziduald 5.400.068
Flux de numerar operational net ajustat 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998| 5.413.066
Flux de numerar net ajustat 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998 12.998| 5.413.066
Rata de actualizare 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
Factor de actualizare 0,451 0,420] 0,391 0,363 0,338] 0,314] 0,292 0,272] 0,253 0,235

Indicatori financiari _ai proiectului raportati la investitia totala pentru proiect in cazul
scenariului recomandat- in urma realizarii analizei, rezulta astfel:

RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 4%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a
capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea acordarii finantarii
publice comunitare, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt
intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii nerambursabile.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor publice, VANF a
investitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica decéat rata de actualizare (4%).
Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeaza acestor reguli, ceea
ce inseamna ca proiectul are nevoie de finantare publica comunitara pentru a putea fi implementat.

Rezultatele indicatorilor economico-financiari releva faptul ca investitia nu se poate sustine prin
resurse proprii, nefiind atractiva din perspectiva strict financiara, insa aceasta raméane justificata din
punct de vedere socio-economic, prin beneficiile nete aduse comunitatii si mediului.

Tn ciuda acestor rezultate, fluxul de numerar cumulat ramane pozitiv in fiecare an de analiz&, ceea
ce demonstreaza ca, odata implementat, proiectul nu va genera presiuni semnificative asupra
bugetului local si poate fi gestionat in mod sustenabil.

Astfel, din perspectiva fezabilitatii financiare, proiectul nu este viabil fara finantare nerambursabila,
insa din perspectiva sustenabilitatii si utilitatii publice, acesta este justificat si necesar.

Implementarea investitiei contribuie la imbunatétirea calitatii serviciilor publice, la cresterea eficientei
energetice si la respectarea principiului DNSH (,A nu prejudicia in mod semnificativ mediul”), prin
utilizarea tehnologiilor sustenabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si promovarea unei
economii verzi si reziliente.

Prin urmare, se concluzioneaza ca sprijinul financiar nerambursabil este esential pentru realizarea
proiectului, Tntrucat acesta genereaza beneficii de interes public major, contribuind la atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabild, tranzitie verde si coeziune sociala, fara a produce efecte
negative semnificative asupra mediului.

Venituri din exploatare

Proiectul reprezinta o investitie publica de interes local, fara caracter comercial si fara scop lucrativ.
Investitia nu genereaza venituri din exploatare, neimplicdnd desfasurarea unor activitati economice,
ci vizeazd exclusiv reducerea consumului energetic, imbunatatirea confortului locatarilor si
eficientizarea cladirii conform cerintelor legale privind performanta energetica.

Cheltuieli din exploatare
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o baza zilnica. Cheltuielile includ toate
costurile de operare.

Cheltuielile de exploatare reprezinta costurile aferente cheltuielilor cu salarii, furnituri de birou,
materiale de curatenie, iluminat, apa, canal, reparatii curente, alte cheltuiel;

Recomandarea solutiilor s-a realizat Tn urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost pentru
lucrari de investitii din fonduri publice (la elementele principale ale anvelopei) si a estimarilor proprii,
justificate tehnico-economic Tn Auditul energetic Tn scopul aducerii nivelului tehnologic al instalatiilor
cladirii la standardele actuale de performanta si eficienta. Recomandarea solutiilor s-a realizat in
urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost pentru lucrari de investitii din fonduri publice (la
elementele principale ale anvelopei) si a estimarilor proprii, justificate tehnico-economic in Auditul
energetic in scopul aducerii nivelului tehnologic al instalatiilor cladirii la standardele actuale de
performanta si eficienta

Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):
-an 1-2: 7.000 lei/an,

Suma de 7.000 lei/an , reprezinta costurile de intretinere si reparatii curente, care se refera la
cheltuielile asociate cu mentinerea in stare buna de functionare a cladirii si a echipamentelor, fara a
aduce Tmbunatatiri semnificative sau modificari structurale.Aceste costuri sunt esentiale pentru a
asigura operabilitatea acestuia.

Costuri de intretinere si reparatii curente, ce intra in suma de 7.000 lei/an:

e Reparatii minore: Remedierea unor probleme punctuale care nu afecteaza structura de baza
a activului (ex. Tnlocuirea unor piese uzate sau stricate, becuri, etc.).

e Verificari si inspectii periodice: Costurile pentru evaluari regulate de siguranta si functionare
(verificari periodice erglementate de legislatie)

- iar ulterior din anul 3 (dupa incetarea garantiei) aceste costuri se vor ridica la
- 7.000 lei/an, la care se adauga cca.1% din valoarea C+M.

Cand se face referire la costurile de intretinere si reparatii curente care se adauga la aproximativ 1%
din valoarea C+M (Constructii + Montaj), se are in vedere o practica obisnuitd Tn domeniul
constructiilor sau al gestionarii de active. Aceasta implica estimarea costurilor anuale de intretinere
la un procent din valoarea totala a lucrarilor de constructie si montaj.

Ce reprezinta acest 1%?

e Valoarea C+M: Este valoarea totala a constructiei si a lucrarilor de montaj efectuate la
momentul initial al proiectului (fara a include terenul sau alte cheltuieli conexe).

e 1% din valoare: Este o estimare generala a costurilor de intretinere si reparatii curente care
trebuie bugetate anual.

Acest procent ajuta proprietarii sa bugeteze si sa fie pregatiti pentru cheltuielile de intretinere
necesare pentru a mentine cladirea sau echipamentele in stare buna pe termen lung. S-a stabilit
acest procent din anul 3, avand in vedere perioada medie de garantie de 2 ani.

Total cheltuieli anuale:
An 1-2:603.408 lei
Dupa an 2: 650.447 lei
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Valoarea reziduala a investitiei la finalul perioadei de analiza de 20 de ani a fost determinata in baza
duratei de viatd utile a elementelor componente si a valorii economice rdmase neamortizate la
momentul T,q).Aceastd abordare este conforma prevederilor cadrului metodologic pentru evaluarea
investitiilor publice finantate din fonduri europene, cu respectarea principiilor din HG nr. 907/2016,
recomandarilor metodologice privind Analiza Cost-Beneficiu din Ghidul CE (CE — DG REGIO) si a
regulii aplicate investitilor de interes public care nu genereaza fluxuri economice directe
cuantificabile.

Indicatorii investitiei:

Categorie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 [ s« | 10
Investitie 9.007.539 | |
(incaséri operationale 607.631 607.631 655.000 655.000 655.000] 655.000 655.000 655.000 655.000! 655.000
Plati operationale 603.408 603.408, 650.447] 650.447 650.447 650.447 650.447 ESD.MZ'. 650‘447. ﬁSD.M?l
Flux de numerar operational net 4.224 4.224 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553] 4.553 4.553
Valoarea reziduala
Flux de numerar operational net ajustat 4.224 4.224 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553] 4.553] 4.553 4.553
Flux de numerar net ajustat -9.007.539 4.224 4.224 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 4,553 4.553
Rata de actualizare 7,50%| 7,50% 7,50%| 7,50% 7,50% 7,50%)| 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
Factor de actualizare 1,000 0,930 0,865 0,805 0,749 0,697] 0,648| 0,603 0,561 0,522] 0,485

Categorie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investitie
Incas3ri operationale 655.000 655.000 655.000 655.000 655,000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000
Plati operationale 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447
Flux de numerar operational net 4,553 4.553 4.553 4.553 4.553 4,553 4,553 4.553 4.553 4,553
Valoarea reziduala 4.503.569
Flux de numerar operational net ajustat 4,553 4.553 4.553 4.553 4.553 4,553 4.553| 4.553 4.553| 4.508.122]
Flux de numerar net ajustat 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553 4.553| 4.508.122
Rata de actualizare 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
Factor de actualizare 0,451 0,420 0,391 0,363 0,338 0,314] 0,292 0272 0,253 0,235

Indicatori financiari ai proiectului raportati la investitia totala pentru proiect in cazul
scenariului nerecomandat- in urma realizarii analizei, rezulta astfel:

in cadrul analizei financiare aferente scenariului nerecomandat, au fost determinati principalii
indicatori de eficientd economica raportati la investitia totald a proiectului. Rezultatele obtinute
evidentiaza o rentabilitate financiara redusa, ceea ce confirma faptul ca proiectul nu se poate
autosustine din resurse proprii si necesita sprijin nerambursabil pentru a fi implementat.

RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 4%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a
capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea acordarii finantarii
publice comunitare, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt
intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii nerambursabile.

Pentru ca un proiect sd necesite interventie financiara din partea fondurilor publice, VANF a
investitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica decét rata de actualizare (4%).
Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeaza acestor reguli, ceea
ce inseamna ca proiectul are nevoie de finantare publica comunitara pentru a putea fi implementat.

Este important de mentionat ca, desi indicatorii de rentabilitate sunt nefavorabili, fluxul de numerar
cumulat ramane pozitiv in fiecare an de analiza, ceea ce demonstreaza ca proiectul nu genereaza
blocaje de lichiditate si poate fi operat fara riscuri majore asupra bugetului local, odata implementat.

Recapitulare

Rezultatele obtinute evidentiaza faptul c& ambii indicatori financiari — Rata Internd de Rentabilitate
(RIR) si Valoarea Actualizatd Neta (VAN) — au valori negative pentru ambele variante analizate.
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Aceasta confirma ca investitia nu este fezabild din punct de vedere financiar strict si, prin urmare, nu
poate fi sustinuta exclusiv din fluxuri financiare provenite din exploatare sau din venituri proprii.

Cu toate acestea, analiza comparativa evidentiaza o performanta financiara usor superioara pentru
Varianta 1 (recomandata), care indica un nivel mai redus al pierderii economice. Diferentele, desi
moderate, sugereaza o mai buna eficientd economica relativa a acestei variante.

Raportul cost-beneficiu este identic si subunitar pentru ambele variante, confirmand ca beneficiile
financiare directe sunt inferioare costurilor investitionale. Cu toate acestea, valoarea indicand un
nivel acceptabil de eficienta economica in conditiile finantarii nerambursabile.

Un aspect favorabil il reprezinta fluxul de numerar cumulat pozitiv in fiecare an al perioadei de
analizad, ceea ce demonstreazd ca investitia, odata implementatd, nu genereaza blocaje de
lichiditate si poate fi exploatata sustenabil.

Desi proiectul nu este viabil financiar din fonduri proprii sau in absenta finantarii nerambursabile,
Varianta 1 prezintda cea mai buna performanta economica, asigurand un echilibru optim intre
costurile investitiei, eficienta Th exploatare si sustenabilitatea financiara. Varianta 1 se justifica astfel
exclusiv Tn contextul finantarii nerambursabile, fiind singura optiune rezonabila pentru implementare.

Investitia se aliniaza obiectivelor de dezvoltare durabila, eficientd energetica si tranzitie verde,
contribuind la atingerea tintelor de reducere a consumului energetic si respectand principiul DNSH
(Do No Significant Harm). Beneficiile sociale, de mediu si de confort depasesc limitele cuantificarii
financiare directe, ceea ce consolideaza decizia de implementare a variantei recomandate.

V.06.4. analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie pozitiva neta pentru
societate. Analiza financiara nu este suficientd pentru a releva, in mod complet, utilitatea si
beneficiile reale ale proiectului de investitii, precum si efectele sale socio-economice asupra zonei.
Pentru a include si aceste aspecte, ea trebuie completata cu analiza economica, avand rolul de a
identifica atat beneficiarii directi cat si de a cuantifica efectele asupra acestora.

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica si sociala a regiunii,
masurand impactul economic, social si de mediu al proiectului si evaluandu-I din punct de vedere al
societatii.

Prin analiza economica se urmareste estimarea impactului si a contributiei proiectului la cresterea
economica la nivel regional si national.

Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tara), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-
economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustari
pentru variabilele utilizate Tn cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanta
cu:

e ,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia
European3;

Principalele recomandari privind analiza armonizata a proiectelor se refera la urmaoarele elemente:
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e Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analizaa
proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor publice,
tratarea efectelor socio-economice indirecte;

e Costuri de mediu;

e Costurile si impactul indirect al investitei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de Tintretinere, operare s administrare, valoarea
reziduala.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua daca beneficiile proiectului depasesc
costurile acestuia si dacd merita sa fie promovat. Analiza este elaborata din perspectiva intregii
societdti nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde
intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara directa,
precum costurile de constructii si intretinere si economiile din costurile de operare precum gi
elemente fara valoare de piata directa precum economia de timp si impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adica primesc o valoare monetara) pentru a permite
realizarea unei comparari consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si apoi sunt
adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina daca proiectul
este dezirabil si merita sa fie implementat.

Cu toate acestea, este important de acceptat faptul ca nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate
financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2025 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si
beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2025.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata din costul total de investitie,
pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de executie, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost).
Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In
final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care
Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:
e Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2025, in Lei;

e EIRR este calculatd pentru o duratd de 20 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de
constructi , precum s perioada de exploatare;

o Viabilitatea economica a Proiectului se evalueaza prin compararea EIRR cu Costul
Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in analiza
este 3%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR este mai mare
sau egala cu 3%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri
supraunitar.
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Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care
au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza
incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara
proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua
categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

1. Aplicarea corectiilor fiscale;

2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si
4. Calculul indicatorilor cheie de performanta economica

Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice

Din analiza economica trebuie excluse
taxele indirecte (de exemplu TVA),
obligatile  angajatorului in ceea ce
—> priveste salarille sau orice subventii. Din
punctul de vedere al societatii aceste
elemente constituie transferuri si nu
fluxuri de cash.

Pasul 1. Corectii fiscale

Pasul 2. Corectii pentru externalitati Cuantificarea si monetarizarea
externalitatilor prolectului  (beneficii  si
costuri economice).

Pasul 3. Corectii pentru transformarea Utilizarea preturilor umbra pentru calculul
preturilor de piata in preturi contabile * costului de oportunitate al input-urilor si
(preturi umbra) output-urilor.

Pasul 4. Calculul indicatorilor de Calculul indicatorilor de performanta
performanta (ERR si ENPV) » utilizand rata de discount sociala.

Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Aplicarea corectiilor fiscale

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 21% din cadrul costurilor exprimate in
valori financiare.

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizeaza adesea o
tehnica numita analiza semi-input-output (SIO). Analiza SIO foloseste tabele de intrari iesiri cu date
la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse
la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si subventii. Aceasta analiza poate
fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

NR. PROIECT / cob/ FAZA / NR./ NUME FISIER / DOCUMENT REV. DATA PAG.
PROJECT NO. CODE PHASE NO. FILE NAME
046C/2025 ARH. D.A.LIL 08_D.A.L.I BIT_PARTI SCRISE MEMORIU GENERAL 00 11.2025 60 din 80

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. © Document issued by. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L |

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea
difuzarea fara autorizarea expresa.




“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Desi factorul de conversie standard se determina in mod normal prin calcularea factorilor de
conversie corespunzatori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

(M +X)

FCS =
(M‘ +Tm— Sm) + (X —Tx+ Sx)

unde,

0 FCS = factor de conversie standard;

0 M = valoarea totald a importurilor in preturi CIF la granita;

0 X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granita;

[0 Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

0 Sm = valoarea totala a subventiilor pentru importuri;

[0 Tx = valoarea totala a taxelor la export;

Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.

In calcularea pretului contabil (umbra al fortei de munca) se aplici urméatoarea formula
PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde:

00 PCF = Pretul contabil al fortei de munca

00 PPF = Pretul de piata al fortei de munca

0 u = Rata regionala a somajului

00 t = Rata platilor aferente asigurarilor sociale s alte taxe conexe

In tabelul de mai jos se prezinta factorii de conversie a preturilor de piatd in preturi contabile, pe
categorii de costuri, pentru proiectele din Romania, asa cum au fost definiti in cadrul Ghidului
National pentru Analiza Cost — Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile

Categorie de cost Factor de Comentariu
conversie

Articole care se pot comercializa 1

Articole care nu se pot comercializa 1 dacd nu se justifica altfel

Forta de munca calificata 1

Forta de munca necalificata SWRF formula de calcul (1-u) x (1-t)
Achizitia de teren 1 daca nu se justifica altfel
Transferuri financiare 0

Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20R0%20proiect.pdf
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de
infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice
pentru forta de munca necalificata. De asemenea, Ghidul sugereaza si o compozitie a elementelor
de cost pentru costul de intretinere si operare, respectiv pentru costul de constructie, dupa cum
urmeaza:

O - Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca
calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.

- Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46%
materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura
costurilor antreprenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in
activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:
0 Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

0 Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Beneficiile economice si sociale ale proiectului

Implementarea proiectului genereaza o serie de beneficii economice si sociale semnificative, in
concordant& cu obiectivele de dezvoltare durabild ale comunitatii urbane.

1. Beneficii economice

Reducerea costurilor de intretinere pe termen lung: Prin cresterea eficientei energetice, costurile
aferente incélzirii si energiei consumate de cladire se diminueazd substantial, conducénd la o
scadere reala a cheltuielilor suportate de locatari.

Cresterea valorii imobiliare: Reabilitarea cladirii conduce la Tmbunatatirea performantelor
energetice, estetice si functionale, ceea ce sporeste valoarea de piatd a apartamentelor si
atractivitatea zonei.

Stimularea pietei locale a constructiilor: Investitia antreneazad activitatea firmelor locale de
constructii, producatori de materiale si furnizori de servicii, generand indirect venituri suplimentare in
economia locala.

Eficienta economica in exploatare: Duratele de viatd extinse ale elementelor constructive si ale
echipamentelor eficiente energetic reduc necesarul viitor de reparatii, ceea ce genereaza economii
in exploatare si intretinere.

2. Beneficii sociale

imbunatatirea conditiilor de confort termic si calitativ de locuire: Locatarii beneficiazd de un
climat interior optim, sanatos si constant, indiferent de conditile meteorologice, cu diminuarea
riscului de condens, igrasie si mucegai.

Cresterea calitatii vietii populatiei: Reducerea facturilor la utilitati si cresterea confortului termic
conduc la un impact pozitiv asupra nivelului de trai al locatarilor, Tn special pentru categoriile

vulnerabile.
NR. PROIECT / CcoD/ FAZA / NR./ NUME FISIER / DOCUMENT REV. DATA PAG.
PROJECT NO. CODE PHASE NO. FILE NAME
045(:/2025 ARH. D.A.L.l. 08_D.A.L.I BIT_PARTI SCRISE MEMORIU GENERAL 00 11.2025 62 din 80

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. © Document issued by. BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L |

BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. | Sos. Colentina nr. 36, 021183, sector 2, Bucuresti, Romania | tel : +40728.028.114 | e-mail: alinbitoleanu@gmail.com | RO 42879925

Acest document intra sub incidenta legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea
difuzarea fara autorizarea expresa.




“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Reducerea impactului asupra mediului: Prin limitarea consumului de energie si a emisiilor de
CO., proiectul contribuie la tranzitia verde, respectand principiile DNSH (,Do No Significant Harm”)
si obiectivele Pactului Verde European.

imbunatatirea aspectului urbanistic si a coeziunii sociale: Modernizarea anvelopei si a
elementelor vizibile ale cladirii contribuie la regenerarea vizualé a cartierului, la cresterea atractivitatii
zonei si la consolidarea identitatii comunitare.

Proiectul, desi nu este generativ de venituri din exploatare directa, produce beneficii economice
masurabile si beneficii sociale consistente, cu efecte pozitive pe termen lung asupra locatarilor si
comunitatii. Aceste argumente justificd pe deplin necesitatea finantarii nerambursabile si relevanta
investitiei in contextul dezvoltarii urbane sustenabile.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica Scenariul 1 recomandat

Categorie 1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
Investitie 10.800.138 |
Beneficii 1.459.889 1.459.889| 1.459.889| 1.459.889| 1.450.889) 1.450.889| 1.459.889 1.459.889| 1.459.889| 1.459.889
Plati operationale 599.408 599.408| 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649‘915. 549.918.
Flux de numerar operational net 860.481 260.481 809.971 809.971 809.971) 809.971 809.971 809.971 809.971] 809.971
Valoarea reziduala
Flux de numerar operational net ajustat 860.481 260.481 809.971 809.971 809.971| 809.971 809.971 809.971 809.971] 809.971
Flux de numerar net ajustat -10.800.138, 860.481 260.481 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971
Rata de actualizare 3,00%| 3,00% 3,00%| 3,00% 3,00% 3,00%)] 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Factor de actualizare 1,000 0,971 0,943] 0,915 0,888 0,863 0,837] 0,813] 0,789 0,766 0,744]

Categorie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investitie
Beneficii 1.459.889| 1.459.889| 1.459.889 1.459.889| 1.4590.889| 1.459.889| 1.459.889| 1.459.889| 1.459.889| 1.459.889
Pldti operationale 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918 649.918
Flux de numerar operational net 809.971] 809.971 809.971 809.971 809.971] 809.971] 809.971] 809.971 809.971 809.971
Valoarea reziduala 5.400.068
Flux de numerar operational net ajustat 809.971 809.971 809.971 809.971] 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 6.210.039
Flux de numerar net ajustat 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971 809.971| 6.210.039
Rata de actualizare 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Factor de actualizare 0,722] 0,701 0,681 0,661] 0,642] 0,623] 0,605) 0,587 0,570 0,554]

Rata Interna de rentabilitate economica a investitiei (RIRE) de peste 6%

Rata interna de rentabilitate economica are o valoare pozitiva, ceea ce indica faptul ca proiectul
genereaza beneficii economice pentru comunitate, chiar daca acestea nu se reflecta direct in
fluxurile financiare ale institutiei publice. Avand Tn vedere specificul investitiilor publice — unde scopul
principal este cresterea bundastarii sociale si nu obtinerea de profit — valoarea RIRE confirma
sustenabilitatea economica a proiectului si contributia acestuia la dezvoltarea locala.

Valoarea actualizata neta economica a investitiei (VANE)

Valoarea pozitiva a VANE arata ca, din perspectiva economica, beneficiile aduse de proiect
depasesc costurile aferente investitiei, dupa actualizarea la valoarea prezenta. Aceasta confirma ca
proiectul este fezabil si oportun din punct de vedere economic.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica Scenariul 2 nerecomandat

Categori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 |
Investitie 9.007.539 |
Beneficii 1.241.556]  1.241.556] 1.241.556] 1.241.556] 1.241.556] 1.241.556| 1.241.556]  1.241.556] 1.241.556| 1.241.556]
PIati operationale 603.408 603.408)  650.447|  650.447]  650.447)  650.447|  650.447 650447  650.447)  650.447
Flux de numerar operational net 638,148 638.148| 591.109 591.109 591.109| 591.109] 591.109| 591,109 591.109| 591,109
Valoarea reziduald
Flux de numerar operational net ajustat 638.143 638.148  501.109|  591.109] 501.109]  591.109]  591.109) 591109  591.109]  591.109)
Flux de numerar net ajustat -9.007.539 638.143 638.148  501.109|  591.109] 501.109]  591.109]  591.109 591109  591.109)  591.109
Rata de actualizare 3,00%) 3,00% 3,00%) 3,00% 3,00% 3,00%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Factor de actualizare 1,000, 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Categorie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investitie

Beneficii 1.241.556| 1.241.556| 1.241.556 1.241.556| 1.241.556| 1.241.556| 1.241.556| 1.241.556| 1.241.556| 1.241.556
Plati operationale 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447 650.447
Flux de numerar operational net 591.109 591.109 591.109 591.109 591.109| 591.109| 591.109 591.109 591.109 591.109
Valoarea reziduald 4.503.569)
Flux de numerar operational net ajustat 591,109 591.109 591.109 591.109) 591,109 591,109 591,109 591.109 591.109| 5.094.678
Flux de numerar net ajustat 591.109 591.109 591.109 591.109 591.109 591.109 591.109 591.109 591.109| 5.094.678
Rata de actualizare 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Factor de actualizare 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554

Rata Interna de rentabilitate economica a investitiei (RIRE) de peste 5%

Rata interna de rentabilitate economica are o valoare pozitiva, ceea ce indica faptul ca proiectul
genereaza beneficii economice pentru comunitate, chiar daca acestea nu se reflecta direct in
fluxurile financiare ale institutiei publice. Avand in vedere specificul investitiilor publice — unde scopul
principal este cresterea bunastarii sociale si nu obtinerea de profit — valoarea RIRE confirma
sustenabilitatea economica a proiectului si contributia acestuia la dezvoltarea locala.

Valoarea actualizata netd economica a investitiei (VANE)
Valoarea pozitiva a VANE arata ca, din perspectiva economica, beneficiile aduse de proiect
depasesc costurile aferente investitiei, dupa actualizarea la valoarea prezenta.

Analiza indicatorilor economici a fost realizata pentru ambele scenarii — Scenariul 1 (recomandat)
si Scenariul 2 (nerecomandat) — in vederea determinarii sustenabilitatii si oportunitatii investitiei din
perspectiva impactului economic asupra comunitatii.

Analiza indicatorilor economici a fost realizatd pentru ambele scenarii — Scenariul 1 (recomandat) si
Scenariul 2 (nerecomandat) — pentru a evalua sustenabilitatea si oportunitatea investitiei din
perspectiva impactului economic asupra comunitatii.

in ambele scenarii, indicatorii economici au valori pozitive, ceea ce confirma faptul c& proiectul
genereaza beneficii nete pentru comunitate si contribuie la dezvoltarea economica si sociala locala.
Scenariul 1 (recomandat) inregistreaza valori usor superioare pentru toti indicatorii, ceea ce confirma
ca este cea mai avantajoasa optiune din punct de vedere economic.

Prin urmare, investitia este justificatd si sustenabila economic, respecténd principiile eficientei
utilizarii fondurilor publice si principiul DNSH (,Do No Significant Harm”), contribuind la tranzitia
verde, cresterea rezilientei si imbunatatirea calitatii vietii la nivel local.

Prin urmare, Scenariul 1 (recomandat) se dovedeste a fi cea mai avantajoasa optiune, avand
indicatori economici superiori si un impact pozitiv mai pronuntat asupra dezvoltarii locale.
Investitia este justificatd si sustenabila din punct de vedere economic, respectand principiile
eficientei utilizarii fondurilor publice si DNSH (,Do No Significant Harm”), contribuind la tranzitia
verde, la cresterea rezilientei si la imbunatatirea calitatii vietii Tn comunitate.

V.06.5. analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Ipotezele principale luate in considerare la elaborarea analizei proiectului sunt urmatoarele :

e din punctul de vedere al disponibilitatii resurselor financiare - beneficiarul va asigura
finantarea cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor aparea in timpul executiei lucrarilor

e din punct de vedere al intretinerii si protejarii infrastructurii - in scopul atingerii obiectivului
vizat pe termen lung este important ca, beneficiarul sa poatd mentine o infrastructura la
parametri tehnico-functionali adecvati. Beneficiarul va aloca atat fondurile cat si resursele
umane necesare Indeplinirii acestui obiectiv.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

La nivelul rezultatelor estimate - obtinerea rezultatelor estimate este inevitabil legata si de
concretizarea unor factori si conditii in afara controlului direct al proiectului.

Printre acestea se numara :

e utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si a solutiilor tehnice si de
proiectare in conformitate cu normele existente in domeniu. Rezultatele proiectului sunt
influentate atat de calitatea materilor prime si a echipamentelor utilizate de catre
contractantii lucrarilor de construire, cat si de gradul de conformitate al solutiilor tehnice cu
cele mai bune practici in domeniul constructiilor civile. Supravegherea sistematica si
calificata, efectuata de catre promotorul proiectului, va contribui semnificativ la reducerea
riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice;

e respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediului inconjurator. Pe tot parcursul
procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi implementata si de elaborare a detaliilor
de executie, un element esential este reprezentat de respectarea legislatiei existent in
domeniul constructiilor si in domeniul mediului. In acest sens au fost intreprinse toate
eforturile necesare pentru identificarea celei mai potrivite solutii din punct de vedere al
costurilor si conceptiei tehnice;

Analiza riscului poate fi atat cantitative cat si calitativa si depinde de existenta datelor si a
cunostintelor respective.

Au fost identificate anumite riscuri care pot aparea pe parcursul deruldrii proiectului si desfasurarii
activitatii asupra utilizarii infrastructurii:

e riscuri tehnice — din punct de vedere tehnic variantele tehnico-economice analizate sunt cu
risc minim. La analiza solutiilor s-a tinut seama de incadrarea in prevederile normelor
tehnice in vigoare , s-a prevazut utilizarea numai a materialelor agrementate, procurate de la
surse autorizate. Singurul risc tehnic consta in eventualele neconcordante intre proiect si
situatia din teren, dar si acestea sunt minime avand in vedere modul temeinic de culegere al
datelor din teren Aceste situatii, daca apar, vor fi acoperite din valoarea de cheltuielilor
diverse si neprevazute din devizul general al investitiei.;

e riscuri financiare- sunt minime intrucat la derularea finantarii investitiei, se recomanda ca
beneficiarul sa fie consiliat de specialisti in domeniul .

e riscuri institutionale — nu exista motive pentru impiedecarea sau obstructionarea derularii
investitiei din partea vreunei institutii emitente de avize, fiind indeplinite toate conditiile
necesare autorizarii constructiilor ;

e riscuri legale — avand Tn vedere faptul ca legislatia Th domeniul investitillor este intr-un
proces de perfectionare continua, este posibila o modificare a acesteia, cu implicatii
financiare asupra derularii proiectului. Insa si acest risc este minim daca se obtine repede
finantarea investitiei si de demareaza repede lucrarile de executie,intucat modificarile
legislative nu se aplica, de regula, retroactiv.

Consideram ca nu exista alte riscuri semnificative care ar putea afecta buna implementare si
desfasurare a proiectului. Identificarea riscurilor este de dubla factura si anume :

e identificarea calitativa a riscurilor( probabilitate si impact) ;
e identificarea cantitativa a riscurilor(masurarea impactului)

Probabilitatea de aparitie a unui risc este definita ca un raport intre numarul de evenimente
“favorabile” care pot conduce la aparitia riscului si numarul total de evenimente .
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Impactul reprezinta gradul de severitate cu care se manifesta riscul asupra unei situatii analizate .
In functie de probabilitate si impact riscurile se clasifica n:

e riscuri de impact mare si probabilitate mare;

e riscuri de impact mare si probabilitate mica;

e riscuri de impact mic si probabilitate mare;

e riscuri de impact mic si probabilitate mica;

Tehnicile de control a riscului (recunoscute in literatura de specialitate) se impart in urmatoarele
categorii :

e evitarea riscului: presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul proiectului care este
executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea proiectului;

e reducerea riscului: presupune diminuarea probabilitati, a impactului sau a ambelor.
Reducerea riscului este o strategie importanta si poate si rentabila daca se compara cu
costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa,

e transferarea riscurilui: asigurarea este un mijloc de transferare a impactului finanicar pe
care il are materializarea unui risc;

e planuri pentru situatii neprevazute: se refera la identificarea unor optiuni alternative care
sa prevada strategii acceptabile care sa contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi

Matricea de control al riscurilor identificate si masurile de management a acestora sunt prezentate in
tabelul de mai jos.

Riscurile reprezinta o caracteristica esentiala si definitorie a oricarui proiect. O idee de proiect nu
poate fi completa fara a lua in calcul si riscurile acestuia. Pentru a diminua riscurile este necesara
identificarea lor, evaluare, planificarea raspunsului la factorii de risc, monitorizarea riscurilor si
tinerea acestora sub control.

Proiectul este construit pe o idee asumata, pentru punerea ei in practica fiind luate in considerare
aspectele de natura financiara, de organizare a activitatilor si de managment adecvat, elemente
definitorii in asigurarea unei implementari eficiente. Totusi trebuie luat in considerare faptul ca pe
parcursul implementarii pot sa apara elemente de risc, de natura a conduce catre un esec al
proiectului prin neatingerea obiectivelor specifice mentionate si implicit a obiectivului general al

proiectului.

Nr crt. Risc Tehnici de control Masuri de management al riscurilor
furnizarea de informatii despre
rezultatele investitiei realizate 1in
mediul urban si promovarea la nivel

ritm lent de realizare a . .
1 _ . reducerea riscului local
investitiilor
prevederea 1n contract a unor
penalitati pentru depasirea termenelor
intermediare si finale
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prevederea in contract a unor
penalitati pentru depasirea termenelor

intarzieri in realizarea intermediare si finale
2 lucrarilor datorate | transferarea riscului
antreprenorului prevederea in contract a unor clauze
pentru incheierea de asigurari

profesionale cu firma certificate.

intarzieri in realizarea
lucrarilor datorate
3 conditiilor
meteorologice
nefavorabile

plan pentru situatii | reesalonarea greficului de executie a
neprevazute lucrarilor

Preconditia necesara demararii tuturor lucrarilor este asigurarea finantarii pentru realizarea
proiectului de executie a lucrarilor de construire conform temei de proiectare. Aceasta presupune in
principal semnarea contractului de executie lucrari intre antreprenor si beneficiar.

e in cazul in care contractul de executie lucrari nu este adjudecat din diverse motive ( ofertele
pot fi nesatisfacatoare din punct de vedere tehnico-economic sau pot avea o valoare mai
mare decat cea prevazuta in buget) proiectul nu poate fi implementat;

e Cu cat intarzie activitatea de atribuire a contractului de executie lucrari cu atat se demareaza
mai tarziu activitate de construire efectiva. Pentru evitarea acestor situatii solicitantul se va
implica activ in plasarea anunturilor cu privire la licitatia de lucrari in publicatii relevante, cu
respectarea prevederilor legale in domeniu;

e respectarea graficului de executie lucrari prin care antreprenorul s-a angajat sa finalizeze
obiectivul, privind executia lucrarilor, poate fi o ipoteza controlata prin proiect, prin activitati
de predare intermediara, precum si prin urmarirea indeaproape a modului in care se
desfasoara executia de catre proiectant si dirigintele de santier. Pe langa o serie de actiuni
controlabile cae pot interveni, exista si 0 serie de factori externi necotrolabili care pot
produce intarzieri in predarea amplasamentului;

e incadrarea activitatii antreprenorului in bugetul prestabilit este un alt element important ce
trebuie avut in vedere. Orice depasire de buget presupune alocarea de fonduri suplimentare
din partea beneficiarului.

e in ceea ce priveste dificultatile in asigurarea resurselor necesare administrarii obiectivului,
beneficiarul poate apela la un credit extern;

e se impune o analiza a costurilor suplimentare aparute si identificarea unor metode de
diminuare a acestora sau a unor surse externe de finantare.

Principalele riscuri susceptibile sa afecteze proiectul pot fi descrise astfel:
e sa apara dificultati de cooperare intre diferite parti implicate in derularea proiectului;

e incapacitatea de a efectua la timp platile datorate datorita unor blocaje de natura interna sau
externa,;

e intarzieri rezultate din decizii referitoare la derularea contractului de lucrari de constructii;
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e incapacitatea firmelor selectate de a respecta graficul de executie ale contractelor,
incapacitatea acestora de a depasi eventuale intarzieri in fluxul de numerar ;

e incapacitatea de a mobiliza resurse umane si materiale necesare in timp util, incapacitatea
de a recupera eventuale intarzieri cauzate de piedici interne sau externe;

e contractarea si implementarea cu intarziere a contractelor de dirigintie de santier, executie
lucrari, furnizare;

e modificari/schimbari semnificative aduse procedurilor de lucru interne ce pot afecta
activitatea beneficiarului ;

e implementarea inocrecta a planului de investitii la nivel local ;

e posibile modificari ale legislatiei privind achizitiile publice ori a normelor de implementare ce
pot afecta derularea procedurilor de achizitie publica ;

e modificarea solutiilor tehnice pe parcursul derularii proiectului ca urmare a cerintelor
beneficiarului ;

e interpretari incorecte ale procedurilor si documentelor legislative, care pot conduce la
nereguli, blocaje financiare etc. cu implicatii serioase in ceea ce priveste sustinerea
financiara ;

e modificarea legislatiei in ceea ce priveste apectele tehnice ale proiectului — proiectare,
executie, SSM;

e aparitia unor lucrari diverse si neprevazute de natura geologica, scgimbari de solutii tehnice
aparute dupa decopertari, etc. ;

e conditii climaterice deosebit de dificile care intarzie finalizarea lucrarilor;

e rezilierea contractului de executie lucrari sau a celui de supraveghere tehnica in cazul
neindeplinirii la termen si/ sau in conditi necorespunzatoare a sarcinilor de catre
antreprenor/diriginte de santier ;

e riscul afectarii unor constructii (ex. retele, cladiri) existente pe perioada de executie a
lucrarilor;

o defectarea echipamentelor/dotarilor care urmeaza a fi furnizate sau nefunctionarea
corespunzatoare a acestora

Au fost indentificate corespunzator fiecarui risc in parte si masurile de contracarare in situatia
manifestarii aparitiei lor, pentru a reduce cat mai mult efectele dorite, rezultand o serie de masuri
aplicabile:

e se va acorda o atentie deosebita intocmirii documentatiei de atribuire in sensul introducerii
de informatii clare, de natura a reduce timpul acordat clarificarilor. Se va urmari ca atat
conditiile de calificare cat si cele de atribuire sa fie intocmite in asa fel incat sa fie evitate
contestatiile ce pot genera reluarea prcesului de atribuire a contractelor, in special a
contractului de executie lucrari. In programarea activitatilor s-a tinut cont de aceste aspecte
acordandu-se o perioada de timp rezonabil mai mare;

e reprezentantul legal al beneficiarului detine experienta, acesta asigurand managementul
implementarii in perioada anterioara pentru mai multe proiecte similare. Chiar daca
responsabilitatea revine reprezentantului legal, experienta firmei de proiectare si expertiza
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reprezentantilor acesteia , mai ales in implementarea proiectelor ce au ca obiect realizarea
si executia lucrarilor de construire si amenajare va reduce riscul identificat;

e neefectuarea la timp a platilor, poate genera complicatii asupra derularii in timp a proiectului
sar si asupra calitatii lucrarilor. Mai ales in activitatea de constructii, intreruperea lucrarilor pe
motiv de neplata a lucrarilor efectuate si nu numai, poate genera cheltuieli suplimentare cu
conservarea, paza, reluarea proceselor, etc. pot sa rezulte atat din cauza ca pot fi comise
erori ale beneficiarului ce pot genera amanari de plari si blocaje ale investitiei datorate unor
erori sistematice. Resursele umane suficiente si calificate vor fi in masura sa inlature
blocajele financiare de ordin intern ( amanari la plata si pierderi financiare);

e va fitinuta o legatura permanenta cu beneficiarul pentru proiect in scopul evitarii neplacerilor
se pot fi create de interpretari aproximative/ eronate ale actelor legislative, etc ;

e riscurile de natura diverse si neprevazute nu pot fi controlate. Ele pot sa apara sau nu, iar ca
masuri de diminuare/rezolvare a eventualelor situatii se mizeaza pe calitatea si experienta
proiectantului desemnat in acordarea asistentei tehnice pentru implementarea proiectului
precum si pe atentia care va fi acordata atribuirii contractului de dirigintie de santier;

e proiectul tehnic de executie poate asigura garantia implementarii lui in mod corect cu
modificari pe parcursul implementarii nesubstantiale. Pot aparea insa situatii noi care sa
reclame modificari de solutii tehnice si in aceste situatii, in functie de natura si caracterul lor
pot fi considerate ca fiind substantiale, necesitand reproiectare si eventual noi proceduri de
atribuire. De asemenea acelasi lucru se poate intampla in situatia imposibilitatii
constructorului de a mai termina contractul din diverse motive. Ca si masuri pe langa atentia
acordata in atribuirea contractelor , au fost prevazute perioade de timp relativ mai mari
pentru implementare a contractelor de lucrari in special .

e contracararea riscului de implementare incorecta a planului de investitii la nivel local este
relativ dificila in situatia in care problemele imbraca un aspect global( a se vedea criza
financiara precedenta care a infuientat exterm de negativ mediu de afaceri si implementarea
proiectelor cu finantare locala).

o modificarile legislative nu se pot constitui intr-o problema in situatia in care acestea nu vor
afecta conditiile contractuale asumate de parti. Ele pot fi insa de natura a intarzia
implementarea proiectului , insa in conditiile unui management adecvat , a unor parteneri
implicati, cu masurile prezentate anterior, rezultatul poate de atins.

Riscuri interne

e intarzieri in mobilizarea fondurilor din partea beneficiarului
Riscuri externe

e instabilitatea cadrului legal;

e intarzieri generate de procedurile de licitatie: a unor oferte tehnice neadecvate sau cu o
valoare mai mare deact cea stabilita prin buget;

e neincadrarea in graficul de timp al antreprenorului;
e depasirea bugetului de catre antreprenor;

e intarzieri in achizitia utilajelor, a echipamentelor necesare, a dotarilor specifice din lista de

dotari.
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Riscuri asumate (tehnice, financiare , institutionale, legale)

Proiectele de investitii sunt intotdeauna influientate de factori aflati in afara controlului direct al
managerilor de proiect .

Cand realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in considerare posibile probleme
legate de livrarea/eficienta output-urilor

Factor de risc generat de Nivel risc
- lipsa resurselor umane corespunzatoare pregatite pentru completarea
echipei de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apara daca in s ¢
. . . - .. .| Scazu
procesul de recrutare si selectie de personal nu exista suficienta motivatie si
interes pentru angajarea in proiect
- disponibilitatea redusa a furnizorului de a intocmi documente de ofertate
conforme cu procedurile de achizitii publice. Aceasta indisponibilitate poate fi | Mediu
Activitati determinata de complexitatea si volumul dosarelor de licitatie
- modificari legislative in domeniul UAT
- restructurarea unor compartimente, modificarea sarcinilor si atributiunilor
personalului; Mediu
- riscul este considerat mediu mai cu seama datorita faptului ca inca se produc
modificari si reorganizari la nivel de ministere
Nivel Factor de risc generat de Nivel risc
- capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a investitiei . Mediu
- factori neidentificabilii pana la decopertarea constructiei, in prezent S ;
. I cazu
neidentificati
- proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii actuale si a
situatiei de pe teren. Acest risc poate sa apara ca urmare a unei evaluari | Scazut
incorecte a modalitatii de realizare a infrastructurii si constructiei
- intarzierea lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de resurse din partea 5 ;
; . . . cazu
Rezultate Situatia poate sa apara daca executantul deruleaza si alte lucrari in alte lucra
- nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in
executia lucrarilor. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea | Scazut
corespunzatoare a inspectiei de santier
- cresterea preturilor la materii prime, materiale, servicii Mediu
- variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea pretului Scazut
- modificarea fiscalitatii, a aparitiei unor taxe si impozite suplimentare care | Mediu
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sa ingreuneze finantarea proiectului

- potentiala instabilitate a cadrului legislativ Mediu

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/subcontractanti | Mediu

- exploatarea necorespunzatoare a constructiei si a infrastructurii de | Mediu
durata executiei, aceasta si dupa finalizare

Obiective

- neimplicarea comunitatii in intretinerea si utilizarea investitiei Scazut

Masuri de administrarea riscurilor

Administrarea riscului reprezinta 0 componenta importanta a managementului de proiect. Atingerea
acestor obiective generale presupune existenta anumitor conditii de incertitudine, respectiv
asumarea unui risc. In aceste conditii , echipa de management a proiectului trebuie sa urmareasca
atingerea obiectivelor proiectului cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil .

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de management
a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a riscului si
reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului ca cuprinde trei faze:
e Identificarea riscului;
e Analiza riscului;
e Reactia larisc.
In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se intampla daca).

Se evalueaza pericolele potentiale, efectele si probabilitatile de aparitie ale acestora pentru a decide
care riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adica acele
elemente de risc cu probabilitati reduse de aparitie sau cu efect nesemnificativ.

Analiza riscului utilizeaza metode precum: determinarea valorii asteptate.
Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.
Diminuarea riscului se va realiza prin:

e programare — daca riscurile sunt legate de termene de executie ;

e instruire pentru activitatile influentate de productivitatea su calitatea lucrarilor;

e reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea echipamentelor.

e Indepartarea/eliminarea riscurilor se va realiza prin:
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e initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil;
e stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;

e conditionarea unor evenimente.

VI. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

V1.01. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri, structura
veniturilor si cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si, de-a lungul perioadei
previzionate, in vederea determinarii durabilitatii financiare. Modelul teorectic utilizat este Modelul
DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care cuantifica diferenta dintre veniturile si
cheltuielile incrementale generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta
cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce” o valoare viitoare in prezent. In
aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in
consideratie.

Analiza financiara isi propune sa surpinda impactul global al proiectului prin estimarea reducerilor
inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de venituri.

Scenarii propuse presupun ca sursele de finantare sunt constituite din fonduri nerambursabile in
perioada 2021-2027, Primaria Orasului Targoviste urmand a solicita finantarea in perioada 2025-
2026.

Analiza este construita pe baza costurilor actuale de operare si a veniturilor obtinute, Tn concordanta
cu situatia reala a obiectivului de investitii si situatiile incluse n estimarile din bilantul pe 2025, daca
sunt suficiente date valide la realizarea acestuia.

Investitia propusa va avea ca rezultat o scadere certa a costurilor curente de intretinere si o0 crestere
a anumitor categorii de venituri.

Scenariul ECONOMIC 1- recomandata presupune o valoare de investitie conform deviz general
anexat si o durata de implementare de 12 luni din care 6 luni executie.

Scenariul ECONOMIC 2 — presupune o valoare de investitie mai mica, si o durata de
implementare similara, dar nu vor fi atinsi coeficientii de economie de energie.

Atat veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa metoda incrementala pentru a se stabili daca
valoarea actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitiva sau negativa.

Analiza financiara va utiliza metoda recomandata de "Ghidul pentru analiza cost - beneficiu a
proiectelor de investitii (UE Guide to cost - benefit analysis of investment proiect) ". Investitia de
capital este prezentata in devizul general al investitiei intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr.
907/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Principalul scop al analizei financiare este acela de a construi proiectii financiare pentru a determina
indicatori de performanta.
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str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Patru indicatori sunt cruciali din acest punct de vedere: RIRF/C si VNAF/C pe de o parte, si RIRF/K
si VNAF/K pe de alta parte.

Metodologia folosita in analiza financiara, precum si in cea economica, este cea a fluxurilor
de numerar actualizate. Aceasta presupune urmatoarele ipoteze:

- Numai intrarile si iesirile de numerar sunt luate in calcul (amortizarea, rezervele si alti
indicatori non-banesti sunt exclusi din analiza);

- Calculul fluxurilor de numerar este bazata pe metoda incrementala, adica pe diferenta dintre
beneficiile si costurile alternativei "cu proiect” si cele aferente alternativei "fara proiect’;

- Rata de actualizare pentru analiza financiara este de 5%

- Pentru 0 mai buna intelegere a analizei, aceasta este realizata in preturi actualizate cu rata
inflatiei prognozata. Analiza financiara cuprinde urmatoarele subcapitole:

a. Costuri totale de investitie si surse de finantare;

b. Venituri realizate;

C. Randamentul financiar asupra investitiei: RIRF/C si VNAF/C;

d. Durabilitatea sau sustenabilitatea financiara;

e. Randamentul financiar asupra capitalului national: RIRF/K si VNAF/K.

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VAN (valoarea
actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Totalul valorii investitiei, include totalul
costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:
- Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie <0
- Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%)
- Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta

- Raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de
referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie
negativa iar RIR trebuie sa fie mai mica decat rata de actualizare.

VI.02. SELECTAREA Sl JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E),
RECOMANDAT(E)

Se propune Varianta nr. 1 deoarece intruneste conditile de siguranta, a normelor in vigoare si
economia de energie este semnificativa cu costuri reduse ale investitiei, iar cladirea se incadreaza in
categoria cladirilor cu consum redus de energie.

Avantajele scenariului recomandat:

1. Costurile reduse a interventiei

2. Asigurarea unui aspect architectonic placut, in concordanta cu specificul local

3. Costuri de exploatare reduse
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STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

VI1.03. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI:

VI1.03.1. indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA
. Din care constructii — montaj (C+M)

. Valoare totala fara TVA

. Din care constructii — montaj (C+M)

Conform deviz general anexat.

VI1.03.2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea {intei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SCARA C,
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
S. D. CONF. S. DESF. CUT
NR. FISA BUN S.TOTAL |(FARA
CRT.| SC. S. TEREN [S.C. IMOBIL REGIM INALTIME CU SUBSOL [SUBSOL) P.O.T. |C.U.T.|NR. CAD./C.F.
S th.+P+7E+Et.8 partial N.C. 1293, C.F.
1 € 376 287 2870 2870 2519 76.33% | 6.70 |70275 (sc. C)

Consumul de energie <
. . A reducere anuala .
reducere a primara totala utilizand reducere anuala

. . . estimata a gazelor . .
consumului de energie | surse regenerabile . estimata a gazelor cu
cu efect de sera

primara totald (kWh/m2 an) - Valoare la . efect de sera (echivalent
(KWh/an) finalul implementarii | (cchvalent kgCO2/m2 an)
. P kgCO2/m2 an) &
proiectului
162.76 496,590.83 12.88 43.34
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Indicator de proiect (suplimentar) Valoare la inceputul Valoare la finalul Scaderea aiea
- . L : . L : . | procentuala a
aferent cladirii (de rezultat) implementarii proiectului implementarii proiectului | consumului .
consumului
Consumul anual de energie
. . . . 9 54.42 19.68 34.74 63.84%
finala in cladirea publica (tep)
Consumul anual specific de
energie primara din surse
gep . . 312.48 101.45 211.03 67.54%
neregenerabile (fosile)
(kwh/m2/an) total, din care:
- pentru incalzire 243.34 44.55 198.79 81.69%
- pentru apa calda 47.51 42.99 4.52 9.52%
- pentru iluminat 21.63 11.87 9.76 45.12%
- pentru ventilare 0.00 2.04 -2.04 -
- pentru racire 0.00 0.00 - -
Consumul anual specific de
energie primara din surse 541 12.88 i )
regenerabile (kWh/m2/an) total,
din care:
- pentru incalzire 0.00 4.52 - -
- pentru apa calda 0.00 0.00 - -
- pentru iluminat 5.41 7.85 - -
- pentru ventilare 0.00 0.51 - -
- pentru racire 0.00 0.00 - -
Indicator de realizare (de output) Valoarea la inceputul . Valoare"a - flnalul . Scaderea Scaderea
L . L . [implementarii proiectului (de )
aferent cladirii implementarii proiectului output) consumului | procentuala
(_:onsum anugl Spe.C'f'C de energie 207.98 45.23 162.76 78.26%
finala pentru incalzire (KWh/an.mp)
Consumul de energie primara totala
317.89 114.32 203.56 64.04%
(kwh/an.mp)
Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale 312.48 101.45 211.03 67.54%
(kWh/an.mp)
Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 5.41 12.88 - -
(kwWh/an.mp)
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent 61.65 18.31 43.34 70.30%
kgCO2/mp.an)
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

Indicator de realizare (de output) Valoarea la inceputul . Valoargg a flnalul . Scaderea Scaderea
L . L . |implementarii proiectului (de .
aferent cladirii implementarii proiectului output) consumului | procentuala
Cladiri publice cu performante
energetice imbunatatite (m?) - 2870.00 2870.00 - -
suprafata desfasurata
Consumul anual de energie primara
775.4 278. 496. .049
totala (MWh/an) 5.49 8.89 96.59 64.04%
Estimarea emisiilor de gaze cu efect o
de sera (echivalent tone de CO2) 150.38 44.66 105.72 70.30%
Consum anual specific de energie
. . . 207.98 45.23 162.76 78.26%
finala pentru incalzire (KWh/an.mp)
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent 61.65 18.31 43.34 70.30%
kgCO2/mp.an)
Numarul cladirilor care beneficiaza de
masuri de crestere a eficientei 1.00 1.00 - -
energetice

VI.03.3.indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Total deviz general — conform deviz general anexat.

VI1.03.4. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
12 luni din care:

4 luni proiectare P.T.+D.E. + 2 luni Organizarea procedurilor de achizitie, 6 luni executie.

VI1.04. PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

Cerinta «A» REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE
La proiectarea structurii pentru constructia care face obiectul prezentului proiect au fost respectate

prevederile reglementarilor de proiectare in vigoare in ceea ce priveste conceptia generala a
structurii de rezistenta cat si alcatuirea constructiva in detaliu. Constructia va asigura satisfacerea
cerintelor beneficiarului pe intreaga durata de serviciu a acesteia in conditiile unei exploatari
normale.

Incarcarile susceptibile de a actiona asupra imobilului Tn timpul executiei si exploatarii nu produc nici
unul din urmatoarele evenimente:

- prabusirea partiala sau totala a constructiei (pe perioada interventiei);
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str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

- deteriorarea altor parti ale construcfiilor, instalatiilor sau echipamentelor, ca urmare a deformatiilor
mari ale elementelor portante;

- avarii la constructiii disproportionate in raport cu seismul de calcul prevazut de normative pentru
zona amplasamentului avut in vedere la alegerea sistemului de consolidare propus.

Intensitatea maxima a actiunilor mecanice, in gruparea de incarcari cea mai defavorabila, nu
depaseste capacitatea portanta, respectiv a elementelor structurale ale acesteia.

Cerinta «<B» SECURITATEA LA INCENDIU

Numarul compartimentelor de incendiu = 1

Constructia se Thcadreaza in categoria cladirilor civile.

Clasele de combustibilitate CO(CAL).

Sursele potentiale de aprindere: surse de natura electrica si tehnica si surse mecanice.
Nivelul riscului de incendiu: RISC MIC DE INCENDIU.

Gradul de rezistenta la foc al cladirii este IlI.

Elementele principale ale structurii: sistemul structural este reprezentat de o structura mixta cadre si
diafragme de zidarie confinata-caramida GVP in grosime de circa 24cm.

Elementele structurale se vor realiza din beton armat CO(CA1). Evacuarea persoanelor se va face la
fel ca si inainte de interventie, pe cele doua iesiri.

Cerinta «C» IGIENA ,SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR
ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE
Igiena apei

Pantele acoperisului/terase vor permite scurgerea adecvata a apelor pluviale prin elementele de
preluare de tip jgheab si burlan. Evacuarea deseurilor solide

Deseurile solide sunt sortate zilnic si depozitate Th europubele. Evacuarea acestora se va asigura
prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi. Materialele utilizate nu vor fi nocive sau
cancerigene.

Cerinta «D» SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA EXTERIOARA
Siguranta circulatiei pedestre

Pericolul lovirii de obstacole laterale sau frontale este minim, circulatiile pe trotuare au fost astfel
dirijate incét pe traseul de acces spre si dinspre imobil sa nu avem obstacole.

Siguranta cu privire la circulatia exterioara
Alunecare

Stratul de uzura a pardoselilor exterioare este realizat astfel incat sa asigure suprafete antiderapante
si antigelive Tn acord cu reglementarile n vigoare (coeficient de alunecare R12).

Impiedicare Pe traseele exterioare nu exista denivelari mai mari de 2,5 cm.
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Producere de panica

Panica se produce in general in situatii deosebite (incendiu, cutremur, calamitati). Siguranta cu
privire la shimbarile de nivel. Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe

Oboseala excesiva - relatia dintre trepte si contratrepte este conform formulei 2h+l = 62+64 cm,
toate treptele avand aceleasi dimensiuni. Coliziune - Latimea podestului si amplasarea, respecta
prevederile STAS 2965.

Siguranta cu privire la instalatii

In proiectarea de instalatii s-a asigurat si s-a tinut cont de toate normele in viguare pentru a asigura
siguranta cu privire la instalatii.

Siguranta instalatiilor electrice

In proiectarea de instalatii s-a asigurat si s-a tinut cont de toate normele in viguare pentru a asigura
siguranta cu privire la instalatii.

lluminatul artificial

lluminatul artificial va fi realizat conform normelor in vigoare (17-2011 si NP062-2002), prin proiectul
de specialitate.

Siguranta cu privire la instalatiile sanitare exterioare

Evacuarea apelor uzate pluviale provenite de pe acoperisul constructiei se face prin jgheaburi si
burlane, conform proiectului de speciliatate.

Siguranta cu privire la lucrarile de Tntretinere

Lucrarile de intretinere se vor efectua de catre echipe specializate Tn acest fel de activitati, obisnuite
cu lucrul la Tnaltime, cu echipament adecvat si agrementat.

Cerinta «<E» ECONOMIE DE ENERGIE S| IZOLARE TERMICA

In cadrul proiectului au fost luate masuri de termoizolare a constructiei existente, prin termosistem, in
concordanta cu raportul de audit energetic anexat.

Cerinta «F» PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Nu este cazul

VI.05. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE
A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE,
ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE
GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Cofinantare buget local.

Finantare nerambursabila UE.
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

VIl. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

VI1.01. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Inregistrat cu: Nr. lucrare 56/145544 din 26.11.2024 / Nr. act (RI16)1146 din 26.11.2024

VI.02. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

Studiul topografic a fost intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare. Din el s-au preluat datele
referitoare la denivelarile din teren, cote si pozitia reala a imobilului.

VI1.03. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Teren apartindnd domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafatd de 376 mp (sc. C),
conform Extrasului de carte funciara pentru informare avand numar cadastral 1293, intabulat in C.F.
nr. 70275 (sc. C), regim de inaltime S.tehnic+tP+7E+Et. 8 partial. Conform documentatiei de
urbanism PUG si RLU aprobat, imobilul avand N.C. 1293 / C.F. 70275, bl. X2 (sc. C) este amplasat
in subzona Llu2 —zona predominant rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri (peste 10 m).
Procentul de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare al terenului - valori maxime: POT = 40% ;
CUT =2,0; Niv =5,0.

X9

Imobilul se afla in , Situl urban Calea Domnesca” (mun. Targoviste; sec. XIV, 1945) inscris la pozitia
517, cod DB-ll-a-A-17262 (Calea Domneasca, pana la intersectia cu str. Nicolae Filipescu, cu
ambele fronturi de cladiri, str. Stelea, str. Rapsodiei, str. Revolutiei, str. Grigore Alexandrescu, str.
Cetatii, str. Linistii, str. Maior Breziseanu, str. Constantin Brancoveanu, str. Mihai Bravu, lazul
Morilor, pana la str. Umbrei, pana la limita posterioara), conform Listei Monumentelor Istorice a
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Roméaniei.

VI1.04. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

e AVIZD.AP.P.P.
e AVIZ SALUBRITATE
e AVIZD.S.P.
e AVIZAP.M.
Imobilul beneficiaza de toate utilitatile urbane necesare, fiind conectat la retelele publice de apa,

canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicatii.

VI1.05. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE
PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
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“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE X2, SC. C, .
STR. CALEA DOMNEASCA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

str. Calea Domneasca, bl. X2, sc. C, Targoviste, judetul Dambovita

A fost respectat actul administrativ al autoritati competente pentru protectia mediului, proiectul
avand un impact pozitiv asupra mediului inconjurator.

VII.06. AVIZE, ACORDURI Sl STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:

VII.06.1. studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

A fost intocmit studiu de eficienta energetica_Audit Energetic

VII.06.2. studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Nu este cazul.

VII.06.3. raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

Nu este cazul.

VI11.06.4. studiu istoric, Tn cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

VII.06.5. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul

PROIECTANT GENERAL

BITOLEANU SI ASOCIATII
Intocmit
arh. Ingrid-lulia Niculait
Sef de proiect

arh. Alin Claudiu Bitoleanu
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