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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Documentatia este elaboratd in conformitate cu prevederile Anexei 5 din Hotdrdrea de Guvern nr. 907/2016,
adaptatd in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus, in baza Anexei 2 din
Ordinul nr. 589 din 31 august 2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare ale Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.’
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A. PIESE SCRISE

| 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE - 26, SC. A $l B, STRADA
TINERETULUI, DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”

1.2.0rdonator principal de credite/investitor
UAT MUNICIPIUL TRRGOVI$TE

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

inregistrare fiscala 4279944, directiamanagementulproiectelor@
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interv

ARCHITECTURE TECHNICS OFFICE DESIGN S.R.L.

Aleea Lunguletu nr. 6, bloc D14, sc. 1, ap. 28, sector 2, Munigipjul

0740222372, email office@atodesign.ro , R.C. nr. J40/5119/2017,
1.6.Date tehnice

- anul construirii 1980

- regim de inaltime S(tehnic)+P+10+ETh (partial)

- numar de apartamente 88

- aria utila totala 5403 mp (conform masuratori)

- sistem constructiv anvelopa pereti din beton armat placati cu BCA+zidarie BCA

(2. SITUATIA EXISTENTA §I NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTII

institutionale si financiare

Municipiul Targoviste urmareste imbunatatirea fondului construit
integratd a eficientei energetice si a tranzitiei catre cladiri verzi §i in
respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturala a acestuia
mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului construit si a
tehnice pentru implementarea investitiilor.

Proiectul vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale e,
gestionarea inteligenta si reducerea consumului de energie, reducerea costurilor cu utilitatile,
in conformitate cu conditiile generale de finantare ale Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta C5-Valul Renovarii, in baza Programului Operational Regional 2021-2027,
precum si in baza prevederilor 0.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte si ale Ordinul 163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte. =

----

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitdtilor

Imobilul analizat este edificat in 1980, iar de atunci nu a fo
capitale sau de reabilitare, prin urmare cladirea prezinta un gr
are un coeficient de transfer termic ridicat $i consumuri mari

AN o 34

t supus-ithor-lucrari de reparatii

fdicat de uzurd mo 13 si\fizica
"‘ [ i %‘.‘, \
energie. ) 1

' ..
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Asociatia de proprietari nr. 195 ce detine in indiviziune blocul 26 din Strada Tineretului nr.
3 a solicitat finantarea lucrarilor de renovare energetica a cladirii, prin actiuni specifice realizarii
de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale,
gestionarea inteligentd si reducerea consumului de energie, reducerea costurilor cu utilitagile.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea obiectivului de investitii “Renovarea energetica a Blocului de locuinte - 26, sc.
A si B, Strada Tineretului, Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita”, va asigura cresterea
eficientei energetice a cladirii de locuinte.

Obiectivul general al lucrarilor de reabilitare termica este cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte proiectate si construite in perioada 1950-1990, astfel incat sa
se obtina sciderea consumului anual specific pentru incélzire cu 103 kWh/m2an, iar emisiile de
CO2 pentru clidirea reabilitatd si fie de 44.03 kg/mp.an fatd de 67.10 kg/mp.an ale cladirii
reale.

Obiectivul specific stabilit pentru clidirea rezidentiald multifamiliala este definit prin
atingerea unor parametri de eficientd energetica:
sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W
fnlocuirea tamplériei existente de pe fatade, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC
pentacameral, tratate low-e si eventual, cu strat de argon, Rmin. = 0.77 m2K/W
sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W
sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W.

(3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE ]

3.1. Particularitdti ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului
Imobilul ce face obiectul proiectului, compus din teren si bloc de locuinte colective, este
amplasat in intravilanul Municipiului Targoviste, in zona rezidentiald colectiva din vecinatatea
garii orasului, in cartier Micro 6.
Terenul are forma similard cu amprenta blocului, aproximativ dreptunghilara si are suprafata
de 773,00mp conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare nr. 71577 si Extrasului
de Carte Funciara pentru Informare nr. 74463 (611,00mp conform fisei bunului imobil).

Vecinatati:

e N teren domeniul public - circulatie carosabila i trotuar pietonal - strada Tineretului

e E teren domeniul public - circulatii pietonala si carosabild, parcare de resedinta - alee
de incinta cu acces din strada Tineretului;

e S teren domeniul public - circulatii pietonald si carosabila, parcare de resedinta - alee
de incinta cu acces din strada Tineretului;

e V teren domeniul public - circulatii pietonald si carosabild, parcare de resedinta - alee
de incinti cu acces din strada Tineretului;

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Terenul este delimitat pe toate laturile de circulatii publice carosabile sau alei de incinta.
Accesul in scara A se face din circulatia pietonala adiacenta Strazii Tineretului, iar in scara B
din circulatia pietonald adiacenta aleii de incinta situata in spatele blocului, conform planului
de situatie, parte integranta din DALI.
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)

d)

f)

g)

datele seismice si climatice

Conform hartilor de zonare seismicd (P100/1-2013), imobilul este situat intr-o zona ce
corespunde unei acceleratii la nivelul terenului de ag=0.30g care devine ag=0.8x0.30=0.24g,
cu o perioada de colt a spectrului seismic Tc=0.7 sec, pentru un seism cu perioada medie de
revenire de 100 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare la Stare Limita Ultima
(SLU). Coeficientul de amplificare dinamica este, conform normativului P100/1-2013, Bo=2.5,
pentru intervalul TB-TC.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul
corespunde unei presiuni de referintd a vantului gb=0.4 kN/m2, mediata pe 10 min la 10 m
cu interval mediu de recurenta de 50 ani.

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3/2012,amplasamentul
corespunde unei valori caracteristice a incércarii din zapada pe sol sk=2,0 kN/m2 avand
interval mediu de recurenta de 50 ani.

studii de teren:
Nu este cazul.

situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Amplasamentul este deservit de retele electrice de joasa tensiune, retele de distributie apa
rece si canalizare, retele de telefonie, iluminat public, cablu receptie TV / internet si retea
de alimentare cu gaze naturale.

analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Imobilul nu se afla in zona de protectie a unui monument de arhitecturéd sau monument istoric.

3.2. Regimul juridic

a)

b)

c)

d)

natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Imobilul este proprietate particulara in indiviziune, detinut de Asociatia de Proprietari nr.
195.

destinatia constructiei existente;
Bloc de locuinte colective;

includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupa caz;

Imobilul nu este clasat ca fiind monument de arhitecturd sau monument istoric si nu se afla
in zone construite protejate.

informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal al Municipiului Targoviste aprobat in
Sedinta de Consiliu Local prin HCL nr. 70/20.02.2018.

Se vor respecta caracterul arhitectural al zonei si prevederile §i cerintele Certificatului de
Urbanism emis in vederea realizarii investitiei.
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3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;
» Categoria de importanta “C” - normala conform HG 766/1997 - Anexa 3.

» Clasa de importanta Ill - conform tabel 4.1. din Codul de Proiectare antiseismica a
structurilor, indicativ P100 -1 / 2013

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Anul construirii - 1980.

d) suprafata construita;
> Ac bloc 26 = 584.00mp cf. fisa bunului imobil (615.00mp din masuratori)

e) suprafata construitd desfasurata;
» Ad bloc 26 = 7008.00mp cf. fisa bunului imobil (6871.50mp din masuratori)

f) valoarea de inventar a constructiei;
Nu este cazul.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
» Regim de inaltime S(tehnic)+P+10+ETh (partial)
» Nr. apartamente = 88 apartamente (scara A - 44 + scara B - 44
» Nr. locuri de parcare alocate - 50 (conform D.A.P.P.P. Targ

POT existent si mentinut = 75,54% —k
CUT existent si mentinut = 9,07

YV

3.4.Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei te

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric i T dre

beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al i olong il ele

de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejd

Se vor evidentia degraddrile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degraddri produse de

cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicd.

Blocul a fost executat in anul 1980, izolat fata de alte constructii si dat in folosinta ulterior;

blocul 26 este in formi de lama, (forma aproximativ dreptunghiulara), cu doua scari separate de

o curte de lumind ce asigurd iluminat natural si ventilatie pentru baile apartamentelor, dar si

spatiul pentru ghena de gunoi menajer, dezafectata in prezent.




Structura este in sistem mixt de cadre si pereti din beton armat, cu plansee din beton armat
monolit de 12-13cm. inchiderile exterioare sunt realizate cu pereti din beton armat placati cu
BCA, iar compartimentérile interioare sunt realizate din beton armat sau din zidarie de BCA cu
grosimi de 12.5 si 7.5cm.

Parapetii balcoanelor au fost executati din panouri metalice cu sticla armata, inlocuite de-
a lungul timpului de cétre locatarii care si-au inchis balcoanele, fie cu tamplarie pvc §i panouri
weiss, fie prin realizarea de ziddrii pe inaltimea parapetului sau pe toata inaltimea balconului,
montand ulterior ferestre. inchiderile balcoanelor sunt realizate in prezent cu tamplarie pvc si
geam termopan sau cu rame din cornier si geam simplu.

inchiderea la partea superioara a blocului a fost realizata in sistem terasa necirculabila, cu
termoizolatie din BCA si hidroizolatie din carton bituminos; de-a lungul timpului, parte din terasa
de peste scara A a fost acoperita de locatari cu o sarpantd pe structurd din lemn, fara a fi
conformatd corespunzitor din punct de vedere structural; invelitoarea este realizata din tabla.

Accesul la nivelul terasei se face printr-o scara de beton, similara si in continuarea celei
care asigura circulatia verticald in bloc, scara prin care se accede si la etajul tehnic.

Din punct de vedere functional, imobilul are destinatie de bloc de locuinte, avand pe fiecare
nivel curent cite doud apartamente de 2 camere semidecomandate, un apartament de 2 camere
decomandat si un apartament de 3 camere decomandat, in total 44 de apartamente pe fiecare
scara, respectiv 88 in intreg blocul.

Etajul tehnic are cate o camera tehnica a ascensorului si cate doua uscatorii pe fiecare
scari; de la acest nivel se face iesirea catre terasele neci rculabile, partial utilizate in prezent ca
spatii de depozitare de catre locatarii de la etajele superioare (zona acoperita cu sarpante).

Subsolul tehnic este destinat distributiei coloanelor de
alimentare cu ap3, canalizare menajera si pluviala.

Fatada nu are elemente S
arhitecturale deosebite, finisajele
sunt realizate din tencuieli decorative
din similipiatra, de culoare bej;
peretii de capat (calcanele) au fost
placati cu piese ceramice galzurate de
culoare verde - calcanul din stanga
este placat in totalitate, calcanul din
dreapta placat pana la etajul 1; parte
din acestea sunt desprinse, impreuna
cu tencuiala suport.
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X Tamplaria initiala a blocului a fost realizata din lemn; de-a lungul timpului proprietarii au
inlocuit tamplaria initiala cu elemente din pvc si geam termopan. NREISEEREE - (

La realizarea releveelor s-a constatat ca, odata cu
inlocuirea elementelor de tamplarie, proprietarii au executat
si modificari locale ale aspectului exterior al imobilului:

- pe latura posterioara s-au realizat umpluturi in zona
parapetului balconului si s-au montat ferestre.

Referitor la modificarile executate de proprietari, la lucrarile de izolare a fatadelor si la
lucrarile de modificare a teraselor in sarpante, conform Ghidului specific — Conditii de accesare
a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelurilor
de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul
renovdrii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in clddiri
rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 — Renovarea energeticd moderatd sau aprofundatd
a clddirilor rezidentiale multifamiliale*), Anexa Model G "Situatii particulare aplicabile” se pot
stabili urmatoarele solutii de incadrare a lucrarilor

I. Pentru blocurile care au sarpante construite fara autorizatie de construire, se poate
proceda la:

a. Includerea in proiect a interventiilor la sarpante (inclusiv lucrari de termoizolare a
planseului peste ultimul nivel), cu conditia intrdrii in legalitate a sarpantelor neautorizate,
nu mai tarziu de data receptiei la terminarea lucrarilor.

b. Includerea in proiect a interventiilor la sarpante (inclusiv lucrari de termoizolare a
planseului peste ultimul nivel) fara intrarea in legalitate a sarpantelor neautorizate, cu
conditia incadrarii respectivelor cheltuieli in categoria cheltuielilor neeligibile.

c. Demolarea sarpantelor executate fard autorizatie de construire, nu mai tarziu de data
receptiei la terminarea lucrarilor, cu toate implicatiile de rigoare asupra documentatiei
elaborate si asupra indicatorilor de performanta energetica.

Cheltuielile aferente demoldrii nu se vor include in proiect (nici in categoria cheltuielilor
neeligibile).

Decizia proiectantului referitoare la sarpantele neautorizate realizate peste terasa blocului
26 din Strada Tineretului este de a le desface / demola (conform pct. ¢ din ghid) si de a executa
lucrarile de reabilitare termica, refacere straturi de protectie si sisteme de preluare a apelor
pluviale, inclusiv montarea panourilor solare, la nivelul terasei necirculabile, luand in considerare
urmatoarele aspecte:
structura sarpantei nu este dimensionatd corespunzator, iar elementele structurale nu sunt
uniforme, continue §i nu sunt ancorate de structura de rezistenta a blocului, ci sunt simplu
asezate;
in aceast3 situatie nu se pune problema realizarii de lucrari de interventie prin consolidari locale
la elementele structurale ale sarpantei, ci de refacere in totalitate a acesteia, pentru a se putea
obtine o structurd portant3 capabild sa sustina sistemul de panouri solare;
racordul sarpantei cu elementele de inchidere ale etajului tehnic si panourile de inchidere din
zona timpanelor sunt neconforme.
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Cheltuielile aferente demoldrii_sarpantelor au fost incluse intr-un capitol separat (Alte

cheltuieli), care nu se adauga valorii investitiei din Devizul General (conform precizarilor ghidului

de finantare), beneficiarul urméand sa decida modul de acoperire a costurilor aferente acestui

capitol de lucrari.

I.

Blocurile care au parti dintr-o scara de bloc deja reabilitate (de exemplu, doar prin
izolarea termica (partiald) a partii opace a fatadelor, inlocuirea tamplariei exterioare,
inchiderea balcoanelor/logiilor) - situatii:

Lucriri executate CU autorizatie de construire (ex. inchiderea balcoanelor) sau realizate
ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITA autorizare (ex. inlocuirea tamplariei
exterioare), care SUNT CONFORME cu solutia tehnica a proiectului (conform avizului
proiectantului care a pregitit documentatia tehnico-economica in vederea solicitarii de
finantare prin PNRR) si care se pastreaza, conform solutiei tehnice a proiectului.

in proiectul propus spre finantare se vor include doar masuri/lucrari complementare de
crestere a eficientei energetice.

Costurile aferente acelor lucrari se identifica si se elimina din bugetul proiectului.

Lucrari executate CU autorizatie de construire (ex. inchiderea balcoanelor) sau realizate
ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITA autorizare (ex. inlocuirea tamplariei
exterioare), care NU SUNT CONFORME cu solutia tehnica a proiectului (conform declaratiei
proiectantului care a pregitit documentatia tehnico-economica in vederea solicitarii de
finantare prin PNRR) si care urmeaza a fi demolate/inlocuite in cadrul proiectului, conform
solutiei tehnice a proiectului.

Lucrari executate FARA autorizatie de construire, dar care necesitau obtinerea autorizatiei
de construire (de exemplu, izolarea termica partiala a partii opace a fatadelor, inchiderea
balcoanelor), insé lucrarile respective SUNT CONFORME cu solutia tehnica a proiectului (in
acest sens existand avizul proiectantului care a pregétit documentatia tehnico-economica
in vederea solicitarii de finantare prin PNRR) se poate continua procesul de pregatire,
evaluare si selectie daca in proiectul propus spre finantare au fost incluse alte
lucrari/misuri complementare de crestere a eficientei energetice, conform Ghidului
Specific (de exemplu, izolarea partiald a partii opace a fatadelor etc.).

Costurile aferente acelor lucréri se identifica si se elimina din bugetul proiectului.

Lucrari executate FARA autorizatie de construire, dar care necesitau obtinerea autorizatiei
de construire, care NU SUNT CONFORME cu solutia tehnica a proiectului (conform
declaratiei proiectantului care a pregatit documentatia tehnico-economica in vederea
solicitarii de finantare prin PNRR) si care urmeaza a fi demolate, se poate continua procesul
de pregitire, evaluare si selectie, cu conditia demolarii lucrarilor in discutie nu mai tarziu
de data receptiei la terminarea lucrarilor.

Cheltuielile aferente demolarii nu se vor include in proiect (nici in categoria cheltuielilor
neeligibile).

Decizia proiectantului referitoare la modul de incadrare al cheltuielilor aferente elementelor

sau lucrarilor de reabilitare realizate de proprietari la suprafetele vitrate

Elaboratorul DALl nu a avut acces la documente care sa arate ca tamplaria inlocuita de
proprietari la ferestre este conforma cu cerintele stabilite prin Auditul Energetic in ceea ce
priveste coeficientul de transfer termic, prin urmare s-au inclus in proiect lucrarile de
Inlocuire a tuturor ferestrelor (conform pct. b din ghid);

Elaboratorul DALl nu a avut acces la documente care sa ateste ca inchiderile balcoanelor s-
au realizat cu Autorizatii de Construire sau ca elementele de tdmplarie montate la balcoane
indeplinesc cerintele stabilite prin Auditul Energetic in ceea ce priveste coeficientul de
transfer termic; in stabilirea lucrarilor de inlocuire a elementelor de tamplarie deja
montate la inchiderile balcoanelor, s-a tinut cont si de optiunea proprietarilor de a le
mentine (justificatd de amenajarile interioare realizate de acestia), prin urmare, in proiect
au fost incluse lucrarile pentru inlocuirea a cca 50% din elementele de inchidere a
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balcoanelor deja inchise si lucrarile de inchidere a balcoanelor care nu sunt inchise
(evaluate conform reglementarilor de la pct c.) si d.));

Pentru prezentarea situatiei centralizatoare privind lucrarile executate ulterior constructiei
blocului, proiectantul elaborator al Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie
(documentatia tehnico-economica in vederea solicitarii de finantare prin PNRR), a completat
Centralizatorul din Anexa Model G, inclusiv Avizul/Declaratia proiectantului privind
conformitatea/neconformitatea lucrarilor cu solutia tehnica a proiectului (Model | din Anexa la
Ghidul specific).

Analiza realizatd la fata locului a relevat deficiente ale finisajelor, tamplariei,

hidroizolatiilor de la terase, trotuarelor, elementelor de inchidere si preluare ape pluviale:

- tencuieli exterioare depreciate, cu fisuri sau desprinderi in zona peretilor de capat
(calcane);

- tencuieli desprinse si armatura vizibila la nivelul parapetilor din beton de la terasele
necirculabile; peretii de inchidere ai spatiilor de la etajul tehnic sunt deteriorati; fisuri
longitudinale;

Terasa scara A

12
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Terasa scara B

- degradari ale tencuielilor de la
subsol, cu expuneri locale ale
armaturii structurii de rezistenta;
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- fisuri slabe ale pardoselii parterului si deteriorari ale scarilor si podestelor de intrare;

- degradari ale zonelor vizibile la planseele balcoanelor;

- inchiderea balcoanelor cu panouri din profile de tamplarie
s-a realizat fara protejarea muchiilor balcoanelor
(prinderile au fost realizate in zona betonului de
acoperire), astfel fiind provocate deteriorari ale betonului
de acoperire;

- degradari ale trotuarului la interfata cu constructia
existentd ca urmare a tasarii in timp a constructiei - se
constatd existenta unor desprinderi, deplanari s
neetanseitati

- infiltratii la fundatii

- subsolul si planseul de peste etajul tehnic prezintd urme ale infiltratiilor de apa;

- gurile de preluare a apelor pluviale sunt deteriorate, dar coloanele interioare sunt in
continuare functionale;

- strapungerile realizate de proprietari pentru cosurile centralelor termice sunt realizate
defectuos, fara elemente de etansare a golurilor;

- la nivelul fatadelor sunt vizibile fisuri amplasate in

.
2
i

——

general, in zona golurilor
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- balustradele  interioare de pe
casele de scara au elemente
verticale si mana curenta lipsa,
prezintd deficiente de prindere

(stabilitate);

e e A R

P————

|
/
L

- in curtea de lumina, planseele din beton sunt detenorate semmﬁcatw, cu decopertarea
betonului si armétura vizibil; balustradele sunt instabile, deteriorate sau fara elemente de

fixare la nivelul placii;

3.5.5tarea tehmca, inclusiv sistemul structural si analiza dlagnostrc,
al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Cerinta “a” (A) - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizatd)

Conform precrzanlor din Expertiza Tehnica, constructia este re zata in an
alizate

care normele seismice in Romania erau destul de avansate fnnd actu

Sistemul structural a putut fi dedus din sondajele de inspectie in teren
au fost facute mai multe presupunen in ceea ce priveste conformarea si alcatuirea structum de

rezistenta, bazate pe prescnpt;nle in vigoare la acea vreme, precum si pe practicile si materialele
utilizate la executia cladirilor in perioada anilor 1980.
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Blocul 26 are o structurd mixti cadre si pereti din beton armat, plansee de beton armat
monolit in grosime de circa 12-13cm , inchidere cu panouri b.a.; local au fost dispuse diafragme
si cadre de beton armat pentru cresterea rigiditatii.

Distributia in plan a peretilor este aceeasi la toate nivelele, suprapusi pe verticala incepand
de la nivelul fundatiilor, ceea ce asigurd un traseu continuu al fortelor seismice si gravitationale
la terenul de fundare; la parter nu sunt realizati pereti suplimentari fata de etaj.

Cerinta “b” (Cc) - SECURITATE LA INCENDIU
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Imobilul are destinatia de locuinte colective si gradul Il rezistenta la foc.

Fatadele din zidarie de caramida sau diafragme de beton, respectiv plaseele si terasele
corespund performantei cerute de gradul Il de rezistenta la foc al blocului, fiind incadrate in
clasa de reactie la foc A1, conform Anexei 1 din Regulament din 7 octombrie 2004 privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la
foc.

Referitor la amplasarea imobilului pe teren si distantele fata de vecinatati, se considera
indeplinite cerintele actuale pentru cladiri incadrate in gradul Il de rezistenta la foc, blocul fiind
amplasat izolat fata de alte constructii.

Prin desfiintarea sistemului de colectare a gunoiului menajer prin tubulatura amplasata in
curtile de lumina, s-a eliminat un potential risc de incendiu si necesitatea separarii caselor de
scara de spatiile respective conform prevederilor din P118/99.

Casele de scard sunt iluminate si ventilate natural prin ferestre amplasate la capetele
tronsoanelor.

Cerinta “c” (D) - IGIENA, SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizatd)

Constructia existentd respecta normele de igien3, sanatate si mediu aflate in vigoare la
data proiectarii.

Cerinta “d” (B) - SIGURANTA IN EXPLOATARE SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizatd)

Constructia existentd respecta normele de sigurantd in exploatare aflate in vigoare la data
proiectarii.

Intrarile in bloc nu sunt echipate cu rampe pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, care
s3 preia diferenta de nivel de cca 17 cm intre cota +0.00 si nivelul trotuarului.

Balustradele din casele de scard si din curtile de lumina sunt deteriorate, prezinta zone fara
elementele verticale sau zone unde nu existd prinderi (planseul din beton este deteriorat, cu
zone desprinse). La nivelul terasei de la ultimul nivel parapetul are inaltimea corespunzatoare,
fiind de cca 1,00 de la nivelul hidroizolatiei.

Lifturile existente au fost supuse lucrarilor uzuale de intretinere a cabinelor si sistemelor
de rulaj; la scara B, au fost modernizate cabina, motorul si partea electrica; la scara A nu au fost
realizate lucrari de modernizare, prin urmare sunt necesare lucrari de inlocuire a cabinei si
motorului la scara A, lucrari de modernizare a sistemelor electrice la ambele scari (in urma
realizarii unui raport de analiza de specialitate) si lucrari de eficientizare a consumurilor.

Cerinta “e” (F) - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Constructia existenta respectd normele de protectie impotriva zgomotului aflate in vigoare
la data proiectarii.

16



wo Architecture Technics Office Design
) et

[T moses |

Cerinta “f” (E) - ECONOMIA DE ENERGIE si IZOLAREA TERMICA
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Constructia existentd respectd normele de izolare termica aflate in vigoare la data
proiectarii, dar nu indeplineste cerintele actuale de eficientizare a solutiilor tehnice pentru
limitarea transferului termic al elementelor de constructie si reducerea pierderilor de caldura.

Cerinta “G” - UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

in prezent imobilul nu indeplineste cerintele specifice referitoare la utilizarea sustenabila
a resurselor naturale, fapt specific majoritatii constructiilor rezidentiale edificate pana in anii
2000 in Romania; conform rapoartelor Uniunii Europene, consumul specific de caldura si apa calda
menajera in cladirile rezidentiale din tara noastra este dublu fata de cel al tarilor din restul
uniunii, prin urmare, potentialul de economisire a energiei este estimat la peste 40%.

3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.

Nu este cazul.

Fi. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I ALE AUDITULUI ENERGETIC:

4.1.Expertizd Tehnicd
a) elaborator - GFR Structuri SRL prin expert A1 - ing. Emil S. Tanase
Certificat de atestare: Legitimatie nr. 09891, certificare in domeniul constructii civile,
cerinta A1.
b) concluzii

Tn urma analizei prezentate in cadrul expertizei, care a avut drept scop evaluarea structurii
de rezistentd din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale “A1”- rezistentd mecanica si
stabilitate”, constructia existentd este incadratd in clasa de risc seismic Rs lll ce corespunde
constructiilor susceptibile de avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzator Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

Structura existenta NU necesité consolidare, dar pot fi necesare unele lucrari de reparatii
prin placare cu tencuiald armata sau refacere a acoperirii la elementele din beton, conform
precizarilor din Expertiza Tehnica.

fntrucét constructia studiata se incadreaza in clasa de risc seismic Rs IlI, asupra acesteia se
poate interveni si se pot implementa lucririle de reabilitare energetica stabilite prin studiul de
specialitate, fard a influenta negativ rezistenta, stabilitatea si comportarea in exploatare a
cladirii.

Prin executarea lucrérilor de crestere a eficientei energetice, clasa de risc si gradul de
asigurare seismica stabilite pentru imobil nu se modificd, iar structura si fundatiile sunt capabile
sa preia sarcinile suplimentare aduse de lucrarile pentru cresterea eficien ? energetice a cladirii.

inainte de aplicarea termosistemului se impune realizarea ¥ ratti/prir
acestea fiind realizate obligatoriu inaintea tuturor lucrarilor de
de reparatii stabilite prin Expertiza Tehnica sunt detaliate in ) {ului dedicat \sap. 5
Datele Tehnice ale Investitiei, subpct. iv “repararea elementelor de constructie-ale fatade
prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza fu c;io alitatealCtadiriX \

Executarea lucririlor mentionate este posibila in copditiile' in care ny7 3

reglementarile tehnice (standardele, codurile si normativel avu.itg in vecilxe\re/lfa in
expertizei. s O -

/reabilitarRienerge icaNucrarile
drul/capito
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4.2.Audit Energetic
a) elaborator - GFR Structuri SRL prin auditor energetic ing.Catalin Stef3
Certificat de atestare: seria DA nr. 01958, gradul |, specialitatea C/

b) concluzii

Rezultatele obtinute pe baza expertizei termo-energetice a cladirii §
acesteia servesc la certificarea energetica a cladirii, precum si la identificanga
optime de crestere a eficientei energetice prin reabilitarea sau modernizarsg elRins
constructie si a sistemului de instalatii, pe baza caracteristicilor reale ale sistemutdieerstructie-
instalatie, in vederea cresterii eficientei termo-energetice a acestuia.

Sinteza calculelor privind consumurile anuale

Consumul anual specific de energie pentru incilzirea spatiilor Qinc= 195.65 kWh/ m?an

. ClasaD
Consumul anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum Qacm= 68.96kWh/m2an
b~ ClasaD
Consumul anual specific de energie pentru jluminat wi= 10.90 kWh/m?an
.. Clasa A
Consumul total anual specific de energie Qut= 275.51 kWh/m?an
. ClasaC

Cladirea se incadreaz in clasa de eficienta energetica C, conform metodologiei din MC001/PIIl.

(5. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI ]

5.1.Descrierea lucrdrilor de reabilitare termicd a anvelopei

national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/
Valul renoviérii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd $i r

i. izolarea termicd a fatadei - parte opacd (termoizolarea p
termohidroizolarea terasei), prin :

ey TS .
Solutia de reabilitare S1 din Auditul Energetic - izolarea_peretilor fori cu vata
minerala bazaltica de fatada de 15 cm grosime, protejatd cu o masa de spaclu de minim 5
mm grosime i tencuiald acrilicd structuratd, de minim 1,5 mm grosime.

in cazul in care pe fatada existd termoizolatie realizat de proprietari, aceasta se va desface,
se va curata stratul suport, iar noua termoizolatie se va lipi direct pe perete; pe conturul
tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta, n grosime de 3 cm a glafurilor
exterioare, protejate cu profile de intari re-protectie din aluminiu si benzi suplimentare din
tesatura din fibre de sticli; se vor monta glafuri noi din tabl vopsita in camp electrostatic,
avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.

in zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand
densitatea de minim 30 kg/m3.

in zonele de racord al suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se vor dubla tesaturile
din fibré de sticl si se vor monta profile de colt din aluminiu sau din PVC.

Toate aerisirile de la bucatarii sau evacuarile cosurilor de la centralele termice existente pe
fatada se vor mentine, proteja, se vor prelugi (daca este necesar) si se vor echipa cu grile noi
montate la nivelul fatadei reabilitate.
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La partea superioard a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei, prin
urmare termoizolatia peretilor exteriori va fi montata pe toatd inaltimea aticului,
eliminandu-se astfel puntea termicé existent in prezent in aceasta zona.

Solutia de reabilitare $3.1 din Auditul Energetic - se va termoizola planseul de la nivelul

B

terasei cu vatd minerala bazaltica de 30 cm;

La nivelul terasei de la ultimul nivel, pe langa realizarea lucrarilor de termoizolare propriu-
zise, stabilite prin Auditul Energetic, este necesara realizarea unor lucrari de reparatii si
refacere a sistemului de preluare a apelor pluviale, corelat cu situatia reald din blocul 26, in
sensul reconfigurérii acestuia astfel incat evacuarea apelor meteorice sa se realizeze prin
exteriorul blocului, la nivelul fatadelor si nu prin sistemul de coloang- teriog
initial, dar dezafectat de locatari. Sistemul de burlane va fi va fi ppgvas Gt
pentru degivrare pe perioada rece a anului, apele meteorice deversd

Tn acest sens prezentul capitol se va analiza corelat cu capitolul 5
subpct. ii.) repararea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea s Al e colectdre a
apelor meteorice de la nivelul terasei, din prezentul memoriu. O&ﬁi\'C:Nv,u\cc &
“NERGFY

in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul
planseului de peste ultimul nivel este foarte important ca izolatia de la nivelu
uneasca cu termoizolatia peretilor exteriori; la partea superioara a atic
sorturi din tabla zincata sau tabla vopsita in camp electrostatic, cu gro

izolarea termicd a fatadei - parte vitrata, prin:

A
a9
o\rﬁ&@n‘i@cu tocuri
mm, cu suprafata
transfer termi xim

Solutia de reabilitare 52 din Auditul Energetic - se va monta tampla
si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e 4%16+4
tratatd cu strat reflectant (coeficient de emisie e<0,10 si coeficient
U=1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W)); tamplaria va avea sistem de garnitu
de ventilare controlaté a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime
si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil; =
Se vor inlocui toate elementele de tamplarie existentd, avand tocuri din lemn, profile
metalice (cornier) sau profile pvc avand rezistenta termicd minima mai mica decat cea
prevazutd in normativul C107/ 2010 (R’min > 0,77 m?K/W) sau nu sunt echipate cu sisteme
de ventilare controlata a aerului.

Prin inchiderea balcoanelor trebuie asigurate masurile de ventilare corespunzatoare a
inciperilor care au acces in acestea; in situatia in care balconul are legituré cu bucataria sau
in balcon se afld montate centrale termice murale sau se evacueaza gaze de la acestea, se
vor lua masuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse pana la exterior si masuri de
asigurare a aportului de aer proaspat necesar bunei functionari a CT.

Avand in vedere precizarea anterioara si tinand cont de precizérile din NORMELE TEHNICE
PENTRU PROIECTAREA EXECUTAREA Sl EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE
NATURALE este necesar ca spatiile echipate cu centrale termice sa fie prevazute cu grile de
ventilare; in cazul in care aceste grile nu se pot realiza in tamplaria noud, prin prezentul
proiect se propune realizarea unor goluri pentru evacuarea gazelor de ardere si pentru
admisia aerului proaspat, cu respectarea normelor specifice anterior mentionate.

Acesta prevedere se va aplica pentru toate incaperile unde sunt amplasate centrale termice
(precizare valabila pentru apartamentele care au centrala termica amplasata pe holul ce are
deschidere catre curtea de lumina).

Ventilarea naturald a balconului se va face prin prevederea de grile higroreglabile in tamplaria
de inchidere a balconului pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei
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condensului pe elementele de anvelopa.

Tnchiderea balcoanelor are in vedere atét cresterea performantei energetice a blocului, cét
si imbunatatirea aspectului arhitectural al blocului.

Tamplaria existenta la accesul in bloc, atat cea exterioara, cat si cea care delimiteaza holul
de intrare de casa scarii (chiar daca in prezent nu mai existd), se va inlocui cu tamplarie
noud, performantd energetic; pentru mentinerea unei temperaturi constante in casa scarii,
aceste usi vor fi echtpate cu sisteme de autoinchidere.

NTPEE-2008 privind asigurarea ventilarii casei scarii pe care este
alimentare cu gaze naturale a apartamentelor.

Dupa inlocuirea tamplériei se vor avea in vedere:
- etansarea la infiltra;ii de aer rece a rosturilor de pe conturul té‘\mp 3

completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor crtencuiala.

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe.

- echiparea glafulului orizontal exterior cu lacrimare si montarea de profile cu lacrimar la
partea superioara a golurilor din pereti.

- crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate
indepartarii apei condensate intre cercevele.

inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tampldrie termoizolanta, inclusiv_izolarea

termica a parapetilor

Solutiile de reabilitare $1+S2 din Auditul Energetic
Parapetii balcoanelor au fost realizati din elemente metalice si panouri din sticld armata; in
timp, proprietarii au montat tamplarie din pvc sau profile metalice (cornier) peste parapet si
au montat panouri de inchidere la partea inferioara.

Solutia de reabilitare previzuta pentru termoizolarea balcoanelor va fi similara celei stabilite
pentru anvelopa imobilului, partea opaca, iar solutia de reabilitare sau realizare a inchiderilor
balcoanelor va fi identica solutiei stabilite prin Auditul Energetic pentru anvelopa cladirii,
parte vitrata.

Pentru zona de parapet se propune verificarea stabilitatii structurii parapetului si daca este
necesar, desfacerea 51 refacerea acestuia, cu o solutie care sa asigure un parapet plin
(structurd metalici si inchideri usoare cu plici ciment-carton de~€ip dNkak
similar). / S.

In fazele ulterioare de proiectare sau la deschiderea san 'r&ﬁ’
apartamentele, elaboratorul proiectului sau constructoru
Expertului Tehnic, solutia de refacere a parapetilor.

toate

Ppunct;{a{ “cu ®

9
QQ)% \

izolarea termica a planseului peste subsol neincalzit, p 0
olupa de reabilitare S4 din Auditul Energetic - pentru Lanse
izolarea termica a acestuia cu pohstlren extrudat de 10 cm
spaclu armata. o
Pentru realizarea lucrdrilor de termoizolare la nivelul intradosulu a parter, se
vor desface toate traseele de instalatii dezafectate (traseele vechi ale 1nstalat;1e1 de incalzire,
alimentari cu apa sau canalizare) pentru a se putea monta polistirenul extrudat.
Polistirenul extrudat se va proteja cu o masa de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla in
grosime de 5mm.

&

nainte de aplicarea termoizolatiei se vor realiza lucréri de reparatii ale stratului suport, asa
cum sunt stabilite prin recomandarile expertului tehnic.
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izolarea termica a peretilor care formeaza anvelopa cladirii ce delimiteaza spatiul incalzit
de alte spatii comune neincalzite

Solutia de reabilitare a peretilor si planseelor care delimiteaza spatiile incalzite de locuit de
spatiile comune neincalzite (spatii de locuit adiacente holurilor de intrare de la parterul
blocului, tinand cont de faptul ca holurile si spatiile comune blocului sunt neincalzite) -
izolarea peretilor si a intradosului planseului de peste parter cu vata minerala bazaltica de
fatada de 10 cm grosime, protejata cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime, glet si
vopsitorie lavabila.

Solutia de reabilitare a peretilor care delimiteaza spatiile incalzite de locuit de spatiile
comune neincélzite (spatii de locuit adiacente curtilor de lumina) - izolarea peretilor
cu vata minerald bazalticd de fatada de 15 cm grosime, protejata cu o mas3 4
minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata, de minim 1,5 mm grosynes

5.2.Descrierea lucrdrilor de reabilitare termicd a sistemului de incalzire
de furnizare a apei calde de consum

Lucrdri eligibile conform Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene @€
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1,
— Valul renovdrii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilie
rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finantare, pct 2.

nta

Nu este cazul - blocul nu beneficiaza de sistem centralizat de incélzire sau alimentare cu apa
calda.

5.3.Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare
mecanicd pentru asigurarea calitatii aerului interior

Lucrdri eligibile conform Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta C5
— Valul renovdrii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in clddiri
rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finantare, pct 3.

solutii de ventilare naturald sau mecanica prin introducerea dispozitivelor/fantelor/ grilelor
pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele
de anvelopa;

Tamplaria montatd va fi echipata cu grile higroreglabile montate la nivelul profilelor care
contribuie la eliminarea riscului aparitiei condensului pe elementele de anvelopa din
tampldrie si a mucegaiului pe peretii exteriori, ca urmare a realizarii ventilatiei controlate
automat in functie de nivelul umiditatii.

solutii de ventilare naturald organizata sau ventilare hibrida (inclusiv a spatiilor comune),
repararea/refacerea canalelor de ventilatie in scopul mentinerii/realizérii ventilarii naturale
organizate a spatiilor ocupate

balcoanele inchise
re balconul are
se evacueaza

prin realizarea unor panouri de tamplarie cu ochiuri mo
legatura cu bucétaria sau in balcon se afla montate ce
gaze de la acestea, se vor lua masuri de prelungire
exterior i masuri de asigurare a aportului de aer p

Dﬁ%’cesa@me functjonari a CT,
prin montarea de grile permanent deschise. &

@ S l
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solutii de ventilare mecanica centralizata sau cu unitati individuale ¢
centralizata, utilizand recuperator de caldura cu performanta ridicata

monta in peretii exteriori ai unei camere de locuit, sisteme de ventilatie cu recuperare de
cilduri cu dublu flux pentru uz rezidential, prin care aerul evacuat din incapere cedeaza
cildura aerului rece si proaspat admis de afara, prin peretii schimbatorului de caldura,
pastrand caldura in incapere si in acelasi timp mentindnd un nivel optim de umiditate pe
timpul iernii; vara, fenomenul se inverseaza: aerul fierbinte de afara cedeaza caldura aerului
evacuat, pastrand astfel racoarea in incdpere. Solutia nu poate fi acoperita din bugetul
proiectului si nu a primit acceptul pentru a fi finantata din surse proprii.

5.4.Reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri

Lucrdri eligibile conform Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta C5
— Valul renovdrii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri
rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finantare, pct 4.

reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

Circuitele de iluminat din spatiile comune ale blocului sunt cele realizate initial, nefiind
supuse unor lucréri de reabilitare, imbunatatire sau inlocuire; modificarile sau reparatiile
locale realizate de-a lungul timpului au fost efectuate pe trasee aparente.

Se vor dezafecta toate traseele de iluminat din casele de scara, holuri de intrare, acces
subsol, subsol si curti de lumina si se vor reface conform normelor actuale.

Se va reface, de asemenea si tabloul electric aferent iluminatului din spatiile comune, tablou
ce va fi echipat si dimensionat pentru a prelua toti consumatorii si configurat astfel incat sa
poat fi alimentat atat din bransamentul comun al blocului, cat si din sistemul alternativ de
producere a energiei electrice ce urmeaza a fi amplasat pe terasa blocului.

inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficientd energetici ridicaté si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED;

Se vor inlocui toate corpurile de iluminat din spatiile comune ale blocului cu corpuri de
jluminat LED, cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata.

in subsol, in spatiile tehnice neincélzite si in curtile de lumina se vor monta corpuri de
iluminat pentru exterior, cu grad de protectie I1P44.

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/pre

impun pentru economie de energie. c.
$TGOA
Pentru reducerea consumurilor de energie electrica, /@(Euﬁle d@\'klumi t vor fi
echipate cu senzor de prezenta. Z c?,;? N\
< | Sk |
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5.5.5isteme de management energetic integrat pentru clddiri, respectiv modernizarea
sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii clddirilor pentru solutii
inteligente

Lucrdri eligibile conform Ghidului specifr'r — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelulu: de proiecte PNRR/2022/C5/ 1/A Wi, componenta c5
— Valul renovarii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd iliente

rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finantare, pct 5.

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inreg
energetice si/sau, dupa caz, instalarea unor sisteme de managemg
precum sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare, care
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;

sistemului de iluminat dm spatiile comune (holuri de intrare, case de scara,
pasarele din curtile de lumma) va include si montarea unor sisteme de automatizare.
Tinand cont de faptul ca blocul 26 are casele de scard previzute cu ferestre cu deschidere
catre exterior, iar spatiile din curtile de lumina beneficiaza de asemenea, de iluminat natural
pe timpul zilei, in tabloul electric aferent spatiilor comune se va monta un programator orar
pentru iluminat (senzorul de prezenta care va activa iluminatul nu va fi activ pe perioada
zilei). ga—
Eficientizarea consumurilor la nivelul sistemelor tehnice ale bloculu vaj) rea

e%a / mode’rg'l

implementarea sistemului selectiv-colectiv la coborare odata cu re é ;
lifturilor. \\j\ﬁ\p":;\!,q i
T R N\

5.6.Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald ) A
Q

Lucrdri eligibile conform Ghidului specrfrc — Conditii de accesare a fondurjfor e o}b\é% aferente Planulu
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C5/ NA.1/1, componénta (,
— Valul renovarii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energgtica si-rezilie in cla
rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finantare, pct 6.

\—_
Pentru asigurarea umbririi in sezonul cald se pot monta elemente de limitar irii directe

pe suprafetele vitrate - jaluzele sau rulouri exterioare din aluminiu, cu reglare manuala, cu
casete montate n grosimea termoizolatiei exterioare, la partea superioara a ferestrelor.

5.7.Sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie

Lucrdri eligibile conform Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta c5
— Valul renovarii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri
rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finantare, pct 7.

instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile
de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, inclusiv achizitionarea acestora

Investitia prevede achizitionarea si instalarea unor sisteme de alimentare cu energie din surse
regenerablle prin urmare se propune amplasarea pe terasa necirculabila a blocului a cate
unui sistem on grid” cu 4 panouri fotovoltaice 455Wp, cu montaj orizontal, Pins=1.82kW, cu
invertor 10kW, pentru fiecare scara.

Panourile fotovoltaice vor avea sistem de prindere conformat cerintelor din Expertiza
Tehnica, vor avea rezistenta sporita la degradare in timp, rezistenta la sarcini de zapada si
la grindina.
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Suportii de sustinere ai panourilor solare vor fi de tip S-Dome sau similar si se vor amplasa
prin intermediul unor substructuri conectate, direct de planseul suport pentru a elimina riscul
de smulgere a acestora prin forta de suctiune a vantului existenta la nivelul terasei, nefiind
acceptata amplasarea panourilor prin simpla asezare pe invelitoarea acoperisului (in mod
special pe fasia de 5m marginala, perimetrala a constructiei).

Pentru a nu fi afectaté masa seismicé a blocului, se vor monta panouri

Prinderea in sine a substructurii suport va fi dimensionata de catre
sistemul, iar breviarul de calcul va fi pus la dispozitia beneficiarului.

Lucrdri eligibile conform Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/ '
— Valul renovdrii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in clddiri
rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finanfare, pct 8 - Lucrari eligibile conform
prevederilor art. 15 din Legea 372/2005 privind performanta energeticd a cldadirilor, republicatd.

lucrari pentru echiparea cu statii de Tncarcare pentru masini electrice, respectiv realizarea
traseelor, montajul tubulaturii Tncastrate pentru cablurile electrice si achizitia statiilor de
reincarcare pentru vehiculele electrice;

Programul de finantare prevede obligativitatea echiparii parcarilor aferente cladirilor
rezidentiale cu cate o statie de incarcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW),
cu doud puncte de incarcare per statie, la fiecare 2.500 mp arie desfasurata renovata, dar nu
mai putin de o statie de incarcare de acest tip per proiect.

Astfel, pentru blocul 26 se va realiza infrastructura pentru 3 statii de incarcare, cu cate doua
puncte de incarcare fiecare, pe locurile de parcare alocate asociatiei de proprietari nr. 195.
Lucrarile de executie a traseelor de alimentare a punctelor de incarcare se vor executa in
conformitate cu avizul ADPPP Téargoviste nr. 7267 / 25oct. 2022 si in conformltate cu
prevederile H.C.L. nr. 112/31.03.2021 - pentru modificarea H.C.L. nr. 6 /347032046 privind
stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domefiy :
Municipiului Targoviste.

5.9. Alte tipuri de lucrdri

Lucrdri eligibile conform Ghidului specffic — Conditii de accesare a fondurj
national de redresare si rezilientd in cadrul ape!utur de proiecte PNRR/ZO
— Valul renovdrii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd enery
rezidentiale multifamiliale - Anexa 1 la Cererea de Finantare, pct 8.

de locuinte

Proiectul include refacerea tuturor trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor
la infrastructura blocului de locuinte, amplasate perimetral amprentei acestuia.

Se va realiza un trotuar din dale de beton armat de 10cm grosime, cu latime de 1,00m, iar

racordul cu infrastructura blocului se va proteja cu un cordon de mastic bituminos.

repararea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei;

Tn dreptul scérii A, o parte a terasei a fost acoperita cu o sarpantd, prin urmare in acea zona
preluarea apelor se face direct catre exterior, pe un jgheab longitudinal si burlane de 1,00 -
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1,50m lungime; in restul terasei exista deficiente semnificative in prelua
la niveul receptorilor de terasa, deficiente ce au generat de-a lungul tip
si deteriorarea parapetilor. Se considerd oportund reconfigurarea//
Preluare a apelor pluviale, odati cu refacerea straturilor termo-hidrofz
In plus, conform prevederilor din Expertiza Tehnica, prinderea panourilg
realizata la nivelul planseului din beton.

Tn acest sens, dupa dezafectarea sarpantei se vor desface toate straturile existe 3

terasei blocului - hidroizolatie, termoizolatie, beton de pantd (lucrarile vor fi organizate
astfel incat sa fie evitate perioadele potential ploioase sau se vor realiza structuri usoare cu
caracter temporar pentru protejarea pe timpul lucrarilor a terasei si implicit a
apartamentelor de la ultimul nivel).

Tnainte de montarea termoizolatiei, se va verifica aspectul planseului de la ultimul nivel si se
vor executa eventualele reparatii necesare, conform precizarilor aplicabile din Expertiza
Tehnica.

Se va monta termoizolatia din vatd minerala bazaltica de 30 cm pe un strat de difuzie si o
bariera de vapori, peste care se va turna betonul de panta, protejat la randul lui cuo bariera
de vapori si un strat de difuzie; avand in vedere cele mentionate anterior, se vor reconfigura
pantele terasei astfel incat sa fie directionate catre exterior, unde se vor monta guri de
preluare (montate la nivelul parapetului) si burlane exterioare; ulterior se va realiza
hidroizolatia din straturi de carton bituminos termoadeziv, avand stratul final protejat cu
ardezie. Verificarea etanseitatii teraselor se va realiza prin inundarea acestora.
strapungerile de terasa - coloanele de ventilatii raman pe pozitiile existente, urmand a fi
inlocuite, respectiv inaltate; sifoanele de terasa se demonteaza, iar golurile se sigileaza.

La nivelul parapetului exterior se vor realiza guri de preluare a apelor pluviale, de tip gargui,
pozitionate in exteriorul blocului, impreund cu burlanele metalice, vopsite n camp
electrostatic, ce vor conduce apa la teren. Sistemul de burlane va fi va fi prevazut cu fir
incalzitor pentru degivrare pe perioada rece a anului, apele metorice deversand la trotuarul
de gard3; sistemul de degivrare se va activa prin senzor de temperatura si umiditate.

Dupa finalizarea refacerii straturilor de la nivelul terasei, se va realiza instalatia de
paratrasnet, conform precizarilor de la capitolul aferent refacerii instalatiilor; se va intocmi
PV privind verificarea continuitatii §i rezistentei acesteia.

demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele, terasa sau in
subsolul cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie

Pentru realizarea lucrarilor de montaj al termosistemelor, se vor demonta toate instalatiile
si echipamentele montate aparent pe fatadele si terasa cldirii (unitati de aer conditionat,
antene tv), urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare sa se remonteze.

in acest sens, se vor realiza lucrari de inlocuire a suportilor metalici cu elemente care sa preia
diferenta de grosime a termosistemului, prelungirea traseelor frigorifice, daca este cazul, si
lucriri de revizie si punere in functiune a echipamentelor.

in situatia in care aparatele sunt montate in prezent in balcoanele deschi estea se vor
reloca in exterior, urmand a fi refacute traseele frigorifice; acestgA 3

cu personal calificat.

ar
#) ~.
/j’" y /Q_/Q;%\&JXM i
Avand in vedere dificultatea repozitionarii traseelor de alimgntare/cu gaz (lucrari 'executate
doar de catre furnizor prin personalul sau calificat, posibilitate liméi&'gﬁee gﬁg@ alimentdrea
cu gaze pentru intreg imobilul pe toata durata realizarii lu érilo reabilitare t. in
zona tevilor), acestea vor fi protejate pe intreg traseul, termggisterul urmand '

de o parte si de alta a traseelor; tevile vor ramane vizibile p !

X ru luerarilende intreting
verificarile specifice. Tnainte de inceperea lucrarilor va fi notificat furnizorildocal re
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la lucrarile ce urmeaza a fi executate, in vederea obtinerii acordului.

termoizolat; aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si
de retele.

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare energetica a terasei, se va denigntg/jjistalatia de
paratrasnet existenta.

Asa cum s-a precizat anterior, ca urmare a montarii panourilor fotovoltaice la nivelul terasei
necirculabile, este necesara realizarea unui sistem de protectie contra descarcarilor
atmosferice, nivelul de protectie normal (lll). Aceasta va fi formata dintr-un dispozitiv de
amorsare motat pe acoperisul cladirii si doua coborari formate din conductor rotund Ol-Zn
avand diamentrul de 10mm.

Coborarile instalatiei de paratrasnet vor fi legate la priza de pamant prin intermediul unor
piese de separatie PS care sunt montate la cota +2.0 m fatd de CTA. Conductoarele de
coborire se vor executa de preferintd dintr-o bucata fara imbinari; in cazul in care nu se
poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza prin sudare,
lipire, suruburi sau buloane.

Priza comuna de pamant pentru paratrasnet si instalatia electrica trebuie sa aiba valoarea
rezistentei de dispersie mai mica de 1 ohm si sa fie continua, in conformitate cu normativul
I7/2011. Se va verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant existente §i in cazul
nerealizarii rezistentei de dispersie de 1ohm se vor demara lucrari pentru extinderea
acesteia.

in cazul in care din primele masuratori se vvor determina rezistente de dispersie a prizelor
de pamant mai mici sau cel mult egale cu 1 ohm, nu se vor executa lucrari de extindere a
acesteia.

Se va intocmi PV privind verificarea continuitatii si rezistentei prizei de pamant.

La nivelul subsolului este necesar ca traseele de alimentare cu apa rece, reteaua de
canalizare si traseele de alimentare cu agent termic realizate la edificarea blocului
(nefunctionale, in prezent apartamentele avand centrale proprii) sa fie demontate inainte de
realizarea termositemului la planseul ce delimiteaza spatiile incalzite de la parter.

Se vor desface si reface coloanele instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, pe aceleasi
trasee, cu materiale noi si sisteme de prindere noi. Pentru conductele de distributie a apei
reci din subsol se vor utiliza conducte din PP-R (polipropilen reticulata cu fibra compozita),
iar pentru colectoarele de canalizare din subsol se vor utiliza conducte din PVC-KG; se vor
monta robineti de inchidere si robineti de golire la coloanele de alimentare cu apa, iar pe
conductele de canalizare se vor monta piese de curdtare conform prevederilor din normativul
19/2015.

Conductele de canalizare menajera vor fi remontate pe pozitii cu respectarea stricta a
pantelor si a cotelor de iesire din imobil.

repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii

La inceperea lucrarilor se va verifica stabilitatea tuturor supr
tencuieli sau placaje ceramice glazurate; in situatia in/care se ¢
desprindere, se va proceda la decopertarea zonei in totalitgte, p nﬁlgg pere
sau beton. Y.
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Avéand in vedere conceptul generic de conformare a structurii de rezistentd al blocului
analizat, concluziile Expertizei Tehnice nu au indicat necesitatea realizarii unor lucrari de
consolidare pentru conformarea seismica a structurii, acesta avand asigurate nivelurile de
protectie (rezistentd mecanica si stabilitate) bune si admisibile din punct de vedere al

riscurilor sociale si economice in comparatie cu exigentele (cerintele) actualelor reglementari
tehnice.

Totusi, inainte de aplicarea termosistemului se impune realizarea unor reparatii privind
suportul, acestea fiind realizate obligatoriu inaintea tuturor lucrarilor de reabilitare
energetica:

e Pentru reparatii de suprafata a elementelor de beton se va utiliza mortar de reparatii
betoane pe baza de ciment (ex : Sika MonoTop 612 sau similar), iar pentru repararea
fisurilor se va utiliza rasina epoxidics bicomponeta (ex : Sikadur-52 Injection sau similar).

e Se vor realiza obligatoriu reparatii ale suprafetelor de beton cu reinglobarea armaturilor);
toate reparatiile asociate elementelor de beton se vor realiza cu respectarea normativului
C149-1987 si a specificatiilor tehnice de produs.

e Pentru zonele degradate de zidarie se va reface integritatea zidariei si se vor aplica
tencuieli pe baza de ciment fara var cu integrarea unei armaturi de integritate (retea #
®4/10/10- cu suprapunere 3 ochiuri).

¢ Pentru zonele cu degradari semnificative ale panourilor de zidarie se
tencuiala pana la suportul de zidarie, apoi se va reface tencuiala in sisten
armata cu plasa retea #p4/10/10 conectata pe suport prin m
metalici/mp; abia dupa uscarea tencuielii se va aplica termosistemul.

(acolo unde este cazul).
¢ Nu se vor modifica dimensiunile golurilor de pe fatade; golurile noi, reatigdt

proprietari, pe raspunderea lor, se preiau ca atare in proiectul de reabilitare termiea;
e Interventiile se vor realiza fara introducerea de socuri sau vibratii in structura;

La nivelul soclurilor, se va decoperta si se va reface tencuiala, acolo unde aceasta este
desprinsa.

refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

Desfacerea tuturor instalatiilor aferente circuitelor de iluminat din casele de scara, holurile
de intrare si spatiile tehnice, refacerea acestora, impreuna cu alte instalatii necesare
conformarii cladirii la normele de securitate la incendiu si montarea tamplariei vor afecta
mare parte din peretii si tavanele acestor spatii, prin urmare se includ in proiect lucrarile de
refacere in totalitate a finisajelor si unele lucrari de reparatii la stratul suport (reparatii glet
si tencuieli).

In interiorul apartamentelor se vor reface finisajele peretilor afectati de lucrarile de inlocuire
a tamplariei, de montajul sistemelor de ventilatie sau de umbrire.

inlocuirea/modernizarea lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare electrica a

ascensoarelor de persoane, in baza unui raport tehnic de spec1ahtate precum si
repararea/inlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, 2 1 ulu1 de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz cum sunt prevazute in -

spec1al1tate % / N\ \{
‘B"n %1 smtemel‘qr de

Lifturile existente au fost supuse lucrarilor uzuale de intretinere a
rulaj; la scara B au fost modernizate cabina, motorul si partea elg nc 1ar la n au
fost realizate lucrari de modernizare, prin urmare sunt necesare ran e a cabﬁnel

si motorului la scara A, lucrari de modernizare a sistemelor electrige la a e sca (‘gg urma
)
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proiectare se vor realiza lucrari de modernizare a lifturilor pri
actionare electrica a ascensoarelor de persoane, instalarea uno
eficientizare a functionarii (sistem selectiv-colectiv la coborare),
sau inlocuire a unor componente mecanice, a cabinei sau usilor d act
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz, cum vor fi evaluate
specializat.

in aceasta faza, pentru liftul din scara A au fost evaluate lucrari de inlocuire a motorului, al
sistemului  electric, al cabinei si lucrari de reparatii §i inlocuiri la usile de—as i
modernizarea sistemului de functionare, iar pentru liftul de la scara B au fost £va
de reparatii si inlocuiri la usile de acces, verificarea sistemelor electricg’si
sistemului de functionare. Pentru ambele lifturi s-a inclus evaluarea si rea fh
a sistemului de rulaj.

in aceasta faza, pentru liftul din blocul 26 au fost evaluate lucrari de inlocyy
de automatizare, inlocuire cabina (pentru scara B), reparatii si inlocuiri la ;
modernizarea sistemului de functionare; s-a inclus evaluarea si reabilitare Z, a
sistemului de rulaj. Evaluarea lucrarilor s-a realizat in baza Raportului Tehnic preliminar
elaborat de SC ASEL SISTEME ELECTROMECANICE SRL, stabilirea in detaliu a lucrarilor urmand
s3 fie ficutd in baza unei analize tehnice detaliate ce va fi realizata in etapele viitoare de
proiectare.

reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate
sau subdimensionate.

Instalatiile electrice din spatiile comune nu au fost supuse unor lucrari de reabilitare si
modernizare de la darea in functune a imobilului (1980), prin urmare este necesara inlocuirea
tuturor sigurantelor de protectie aferente circuitelor ce deservesc spatiile comune (case de
scard, holuri de intrare, zona acces in bloc, camere tehnice, curti de lumind, subsol) si
echiparea tablourilor electrice cu intreruptoare automate noi, calibrate corespunzator; de
asemenea, pentru circuitele de la subsol se recomanda montarea in tablourile
corespunzatoare a unor intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 30 mA.

5.10. Lucrdri de conformare a clddirii pentru asigurarea cerintelor de calitate

Lucrdri neeligibile conform Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
Planului national de redresare si rezilientd n cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1,
componenta C5 — Valul renovdrii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in
clddiri rezidentiale multifamiliale, dar impuse de reglementarile aplicabile pentru indeplinirea cerintelor
de calitate stabilite de Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii, actualizatd

Lucriri determinate de indeplinirea Cerintei “b” (Cc) - SECURITATE LA INCENDIU

Conform Normativului 17/2011, art 7.23.7, in constructiile civile cu mai mult de 50 de
utilizatori (in situatia de fata, blocuri in care locuiesc mai mult de 50 de persoane), se va
monta pe casa scarii, la subsol si in holurile de acces in bloc un SISTEM de ILUMINAT DE
SECURITATE PENTRU MARCARE TRASEE DE EVACUARE, realizat cu corpuri de iluminat echipate
cu kit de emergenta cu autonomie de 1 ora, prevazute cu etichete cu indicator de iesire,
racordate cu cabluri CYYf pe circuitele de iluminat aferente zonelor deservite. Corpurile de
iluminat pentru evacuare vor functiona permanent.

Este recomandabil ca asociatia de proprietari sa limiteze depozitarea de materiale
combustibile pe casele de scard sau pe palierele curtilor de lumind si sa mentina libera
circulatie intre cele doua scari la nivelul fiecarui etaj.
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Lucrari determinate de indeplinirea Cerinta “d” (B) - SIGURANTA S$I ACCESIBILITATE iN
EXPLOATARE

In zona accesului in bloc se vor reface, in situatia in care exista, sau se vor realiza rampe de
acces pentru persoane cu dizabilitati locomotorii sau carucioare, echipate cu balustrade si
sisteme antialunecare, conform normelor specifice.

Avand in vedere gradul de deteriorare al balustradelor interioare, care nu indeplinesc
cerintele de sigurantd pentru locatari, se vor reface toate balustradele interioare din
elemente similare - structura si montanti intermediari metalici, m&na curenta din pvc, cu
fixare la nivelul elementelor de beton.

Tn prezent inaltimea aticului asigurd siguranta accesului la nivelul teraselor, dar in cazul in
care, dupa refacerea straturilor termo-hidroizolatoare si reconfigurarea pantelor, se constata
ca indltimea aticului este sub 1.00m se vor monta balustrade de protectie pe toat lungimea
aticului pen metral care vor aSIgura o 1nall;1me totala (1mpreuna cu aticul exrstent) d

perimetral, care vor asigura o 1nal1;1me totala (impreund cu aticul existen Laed1.
balustradele, atat cele mtenoare cat si cete extenoare vor f1 tratate antzcoro 'G’o vopsi

In .

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin programul de reabilitare energetica si cuantificate in
cadrul Auditului Energetic, sunt recomandate si urmatoarele masuri generale de organizare, cu rol
direct sau indirect in cresterea performantei energetice a cladirii:

adaptarea si reglarea sistemului de incalzire individual la necesarul de caldura redus ca
urmare a executarii lucrarilor de reabilitare energetica;

reducerea consumului de energie pentru apa calda de consum si iluminat;
mentinerea/realizarea ventilarii corespunzatoare a spatiilor ocupate;

informarea administratiei si a locatarilor despre economisirea energiei;

intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa functioneze, atat in ansamblu, cat
si la nivel de detaliu;

desemnarea unui reprezentant pentru urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare termica;
stabilirea unei politici clare de administrare, in paralel cu o politica de economisire a energiei
in exploatarea imobilului;

incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce consumul
de energie.

| 6. DURATA DE REALIZARE $| ETAPELE PRINCIPALE

in conformitate cu prevederile Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene
aferente Planului national de redresare §i rezilienta in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta C5 — Valul renovarii, axa 1 — Schema de granturi pentru
eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, art. 6.6.2.2., se recomanda
prevederea unei durate maxime a lucrarilor de executie aferente proiectului, de 12 luni.

Graficul de realizare a lucrarilor de interventie (luni)
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Nr. i
crt Activitate / Luna 11213 9
1 Documentatii pentru obtinere avize / acorduri +
Autorizatie de Construire
2 | Obtinere Autorizatie de Construire
3 Proiect Tehnic + Detalii de Executie
inceperea lucrarilor
4 | Organizare de santier
5 Lucrari de desfacere tencuieli + placaje exterioare/
reparatii pereti exteriori
6 | lzolare termica pereti exteriori
7 | Tnlocuire tamplarie exterioara

8 Lucrari de desfacere sarpante, straturi terase; reparatii
inchideri etaj tehnic, elemente de constructie

9 lzolare termicd, refacere pante, izolatii terase
necirculabile; refacere parapeti + balustrade

Desfacere instalatii subsol, reparatii elemente de
10 | constructie, izolare termica intrados planseu peste subsol,
refacere trasee instalatii

11 Lucrari conexe lucrarilor de interventie + lucrari
suplimentare + refacere finisaje

12 Trasee instalatii alimentare statii incarcare auto + montaj
statii

13 | Refacere amplasament

14 | Receptie

] 7. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

7.1.Valoarea totala a investitiei

(in preturi - luna NOIEMBRIE anul 2022,
1 euro = 4,9227 lei, cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021)
Total: 6.172,69mii lei (fara TVA),

din care: constructii-montaj (C + M) 5.624,90 mii lei (fara TVA) .

7.2.Valoarea totald cu detalierea pe structura Devizului General
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0 \ 3B
By 10 DESIGN SR
Wi ) §p37376803
DEVIZUL GENERAL_rev3 il
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii:
“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE - 26” STRADA TINERETULUI nr. 3, MUNICIPIUL TﬁRGOVISTE
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV, conform HOTARARE nr. 907 din 29 nolembrie 2016, actualizata™
TVA 19%
in leifeuro la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PMNRR, Componenta 5 — Valul Renovirii, Anexa !l Metodologie costuri N
CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE CHELTUIELI TOTALE INVESTITIE
Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR $l VALOARE (fara TVA VALOARE VALOARE VA VALOARE VALOARE (fara VA VALOARE
crt. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL! TVA} (inclusiv TVA) {fara TVA) {inclusiv TVA} TVA) {inclusiv TVA)
lei fei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CAPITOLUL 1. CHELTUIEL! PENTRU OBTINEREA S| AMENAIAREA TERENULUI
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului gi
aducerea la starea initiald 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1a: | Cielvistpentaiclecaics/protects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
Totai Capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILIT:K]'ILDR MNECESARE OBIECTIVULUI
p T : e
5. heltuieli pe.ntn_: as:.gfu rarea utilitatitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE §I ASISTENTA TEHNICA

3.1 | Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rmediului : > 2 2 d . . 4 .
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
autorizatii
33 Expertiza tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.4 Certificarea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor 9,000.00 1,710.00 10,710.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.5 | Proiectare 157,950.00 30,010.50 187,960.50 0.00 0.00 0.00 157,950.00 30,010.50 187,960.50
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.,5.3, Studiu de : :
fezabilitate/documentatie de avizare a 41,750.00 7,932.50 49,682.50 0.00 0.00 0.00 41,750.00 7,932.50 49,682.50
lucrdrilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare
in vederea obtinerii 27,700.00 5,263.00 32,963.00 0.00 0.00 0.00 27,700.00 5,263.00 32,963.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 17,500.00 3,325.00 20,825.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 3,325.00 20,825.00
executie
e ;;"'e“t sehnissideralil de 71,000.00 13,490.00 84,490.00 0.00 0.00 0.00 71,000.00 13,490.00 84,490.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 | 6,000.00 1,140.00 7,140.00 6,000.00 1,140.00 7,140.00
8.7.1.Mahiagementil de profectpent 0.00 0.00 0.00| 6,000.00 | 1,140.00 7,140.00 6,000.00 1,140.00 7,140.00
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 71,948.99 13,670.31 85,619.30 0.00 0.00 13,670.31 85,619.30

3.8.1. Asistenta tehnica din partea
proiectantului
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3.8.1.1. pe perioada de executie a

i 15,700.00 2,983.00 18,683.00 0.00 0.00 0.00 15,700.00 2,983.00 18,683.00
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului ia fazele incluse Tn
programul de control al lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
executie, avizat de cdtre Inspectoratul
de Stat in Constructii
ifl\f)' Dirigentie de santier (1% din 56,248.99 10,687.31 66,936.30 0.00 0.00 0.00 56,248.99 10,687.31 66,936.30
Total Capitol 3 248,898.99 47,290.81 296,189.80 | 6,000.00 1,140.00 7,140.00 254,898.99 48,430.81 303,329.80
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii 5,437,610.00 | 1,033,145.90 | 6,470,755.90 0.00 0.00 0.00 | 5,437,610.00 | 1,033,145.90 | 6,470,755.90
g, || DonkaLiae ccipEments 164,279.00 31,213.01 195,492.01 0.00 0.00 0.00 164,279.00 31,213.01 195,492.01
tehnologice si functionale
43 | Utilaie, echipamente tehnologice 5 80,000.00 15,200.00 95,200.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 15,200.00 95,200.00
functionale care necesita montaj
4.3 | Vtilaie, echipamente tehnologice care 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
gz | ke, echipamenta fincpionale:cars 80,000.00 15,200.00 95,200.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 15,200.00 95,200.00
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 5,681,889.00 | 1,079,558.91 | 6,761,447.91 0.00 0.00 0.00 | 5,681,889.00 | 1,079,558.91 | 6,761,447.91
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI
5.1 Organizare de santier 28,010.00 5,321.90 33,331.90 0.00 0.00 0.00 28,010.00 5,321.90 33,331.90
5.1.1. Lucriri de constructii i instalatii
aferente organizarii de santier 23,010.00 4,371.90 27,381.90 0.00 0.00 0.00 23,010.00 4,371.90 27,381.90
L2 Claelba IRl EORIcub REbibE 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00
santierului
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul credituui 36,861.40 0.00 36,861.40 0.00 0.00 36,861.40 0.00 36,861.40
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5.2.1. Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2, Cota aferentd I1SC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 28,124.50 0.00 28,124.50 0.00 0.00 0.00 28,124.50 0.00 28,124.50
constructii
5.2.3. Cota aferentad ISC pentru
CantreliaratiiulinsRenaTE 5,624.90 0.00 5,624.90 0.00 0.00 0.00 5,624.90 0.00 5,624.90
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2 4. Cota aferentd Casei Sociale a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constructorilor - CSC ; 2 i E : : ) . .
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 3,112.00 0.00 3,112.00 0.00 0.00 0.00 3,112.00 0.00 3,112.00
construire/desfiintare
Bud: | Cuslmietiaverssonepressniie 168,746.97 32,061.92 |  200,808.89 0.00 0.00 0.00 168,746.97 32,061.92 200,808.89
{considerat 3%)
. ﬁ:i';;‘tjéepe“”“ inbaemares! 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 5 238,618.37 38,333.82 276,952.19 0.00 0.00 0.00 238,618.37 38,333.82 276,952.19
CAPITOLUL 6. CHELTUILELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE si TESTE
6.1 Pregatirea personaluiui de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice 3,285.58 628.26 3,909.84 0.00 0.00 0.00 3,285.58 624.26 3,909.84
Total Capitol 6 3,285.58 624.26 3,909.84 0.00 0.00 0.00 3,285.58 624.26 3,909.84
TOTAL GENERAL 6,172,691.94 | 1,165,807.80 | 7,338,499.74 | 6,000.00 1,140.00 7,140.00 | 6,178,691.94 | 1,166,947.80 | 7,345,639.74
din care C+M 5,624,899.00 | 1,068,730.81 | 6,693,629.81 0.00 0.00 0.00 | 5,624,899.00 | 1,068,730.81 6,693,629.81
achizitie panouri fotovoltaice 80,000.00 15,200.00 95,200.00 0.00 0.00 0.00 £0,000.00 15,200.00 95,200.00
achizitie statii de reincarcare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rev 3_apr 2023 Data: Nov-22
Beneficiar TECHN &S Intocmit

UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

Nota - formatul stabilit prin HG907/ 2016 ol DEVIZ GENERAL ESTIMATIV a fost adaptat cerintei de evidentiere a cheltuielilor eligibile si neeligibile

34



O Architecture Technics Office Design

RAPORTARE COSTURI (lei fara TVA /mp ADC)
COSTURI ELIGIBILE COSTURI NEELIGIBILE

LEI EURO LEI
VALOARE C+M 5.624,899.00 | 1,142,645.09 0.00
VALOARE C+M / mp Arie Desfasurata 6871 818.64 166.30 6871 0.00
Constructie ADC

LE] EURO LEI EURO
VALOARE INVESTITIE 6.172,691.94 | 1,253,924.05 6,000.00 1,218.84
VALOARE INVESTITIE / mp Arie
sl bl Sy 6871 898.37 182.50 6871 0.87 0.18

8. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIE!

Sustenabilitatea realizarii investitiei rezulta din:

Cresterea eficientei energetice a cladirii, in scopul reducerilor emisiilor de carbon prin sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in cladirile rezidentiale;

imbunatatirea performantelor de siguranta si exploatare a constructiei existente, inclusiv a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei
de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de lege.

fmbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor
si invelitoarelor;

Implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de
energie (ex. achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice);

nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea circuitelor electrice - scari, subsol, lucrari de
demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);

Scaderea gradului de poluare a aerului, solului si apelor, precum si o reducere a consumului de energie.
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| 9. ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE |

Nu este cazul.

| 10. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI |

10.1: Indicatori valorici
10.1.1. valoarea totala a lucrarilor de interventie,

inclusiv TVA - total, 7.345,64 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M) 6.693,63 mii lei

(insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap.

1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general) 6.498,14 mii lei
10.1.2. investitia specifica 1,24 mii lei mp (a.u.)

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

10.2. Indicatori fizici
10.2.1. durata de executie a lucrarilor de interventie 9 luni
10.2.2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie
(ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor) 3 ani
10.2.3. durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica 20 ani
10.2.4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator
blocului izolat termic 75.17 kwh/mp (a.u.) si an
10.2.5. economia anuala de energie: 135.46kwh/an
in tone echivalent petrol 0,12 tep
10.2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera 23.07 echivalent kgCO2/m? an
10.3. Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei
TOTAL INV C+M
Esalonarea investitiei - total INV/C+M mii lei
Anul | - luna 1 0 0 | mii lei
Anul | - luna 2 27.7 0 | mii lei
Anul | - luna 3 0 0 | mii lei
Anul | - luna 4 88.50 0 | mii lei
Anul | - luna 5 305.25 304.25 | mii lei
Anul | - luna 6 1235.74 1124.98 | mii lei
Anul | - luna 7 1853.61 1687.47 | mii lei
Anul | - luna 8 1853.61 1687.47 | mii lei
Anul | - luna 9 814.69 820.90 | mii lei
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11. CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI

Cerinta “a” (A) - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Concluziile Expertizei Tehnice nu au indicat necesitatea realizarii unor lucrari de
consolidare pentru conformarea seismica a structurii blocului 26, acesta avand asigurate
nivelurile de protectie (rezistentd mecanica si stabilitate) bune si admisibile din punct de vedere
al riscurilor sociale si economice in comparatie cu exigentele (cerintele) actualelor reglementari
tehnice.

Lucrarile propuse nu schimba gradul actual de siguranta al cladirii la sarcini gravitationale
si orizontale si nu se schimba incadrarea actuala a cladirii in clasa de risc seismic Rslll, nefiind
necesare lucrari de consolidare si/sau reparatii care sa conditioneze realizarea proiectului de
anvelopare termica a blocului 26 din Strada Tineretului.

Cerinta “b” (Cc) - SECURITATE LA INCENDIU
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Prin realizarea masurilor de interventie propuse prin proiect se va asigura conformarea
cladirii la normele specifice in vigoare referitoare la lucrérile de reabilitare termicd, in
concordantd cu particularitatile si destinatia cladirii, cu categoria si clasa de importantd, cu
riscurile de incendiu si nivelurile de stabilitate la foc identificate, precum si cerintele enuntate
de catre beneficiar.

Fatadele si terasele corespund performantei cerute de gradul Il de rezistenta la foc al
blocului, pereti din zidarie de BCA sau panouri din beton armat, respectiv planseu de beton,
incadrat in clasa de reactie la foc A1, cf. anexa 1 din Regulament din 7 octombrie 2004 privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la
foc.

Fatadele din zidarie de BCA / caramida sau diafragme de beton sunt termoizolate cu vata
minerald bazaltica incadratd in clasa de reactie la foc A1 si polistiren extrudat ignifugat (pe zona
soclului) incadrat in clasa de reactie la foc B s1d0.

in ceea ce priveste tampléria pvc propusa pentru ferestrele si balcoanele blocului, aceasta
nu va modifica riscul de incendiu actual al imobilului de locuinte.

Casele de scard sunt iluminate si ventilate natural prin ferestre amplasate la capetele
tronsoanelor.

Referitor la amplasarea imobilului pe teren si distanta fatd de vecinatéti, proiectul de fata
nu propune modificiri ale situatiei existente. Prin desfiintarea sistemului de colecatre a gunoiului
menajer prin tubulatura amplasatd in curtea de lumind, se considerd indeplinite cerintele de
securitate la incendiu stabilite prin normativul P118/99.

Este recomandabil ca asociatia de proprietari sa limiteze depozitarea de materiale
combustibile in aceste spatii (pasarele curti de lumind) sau pe casele de scara.

Pentru indeplinirea cerintelor de securitate la incendiu referitoare la cladirile cu mai mult
de 50 de persoane, in conformitate cu Normativul 17/2011, sunt necesare lucrari de realizare a
unui iluminat de securitate pentru marcare cdi de evacuare, realizat cu corpuri de iluminat
echipate cu kit de emergentd, cu autonomie de 1 ord, prevazute cu etichete cu indicator de
iesire, racordate cu cabluri CYYf, pe circuitele de iluminat aferente zonelor deservite. Corpurile
de iluminat pentru evacuare vor functiona permanent.
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Cerinta “c” (D) - IGIENA, SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Prin refacerea instalatiilor sanitare de la subsol, inlocuirea tamplariei cu elemente
prevazute cu grile higroreglabile se considera indeplinite cerintele de igiena, sanatate si mediu.

Urmatoarele masuri vizeaza indeplinirea cerintei de igiena si sanatate, conform normelor
aflate in vigoare la data intocmirii documentatiei:

» tamplaria noud va fi prevazutd cu grile higroreglabile care sa permita schimburile necesare
de aer si permeabilitate la aer in conformitate cu “Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei”;

» reducerea igrasiei din balcoanele inchise prin masurile de montare a unor grile permanent
deschise care sa asigure ventilarea acestora.

in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator, solutiile stabilite prin proiect asigurd
preluarea apelor pluviale si conducerea lor catre reteaua de canalizare a municipiului.

Cerinta “d” (B) - SIGURANTA IN EXPLOATARE SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Tn zona accesului in bloc, se vor reface rampele de acces pentru persoane cu dizabilitati
locomotorii.

Avand in vedere gradul de deteriorare al balustradelor interioare si al celor din curtea de
lumina, care in prezent nu prezinta sigurantd pentru locatari, se vor reface toate aceste elemente
din panouri pe structurd si montanti metalici, dimensionate conforma normativului; la nivelul
teraselor necirculabile se vor monta balustrade de protectie pana la inaltimea de 1.00m. Toate
baluctradele se vor finisa cu vopsitorii achidice pentru uz exterior, rezistente la variasiile de
temperatura si radiatie UV. Rampele vor fi realizate din tabld amprentata sau din beton armat
si vor fi prevazute cu balustrade si profile antiderapante.

Cerinta “e” (F) - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Prezenta documentatie nu prevede masuri specifice referitoare la aceasta cerintd, insa
lucrdrile de reabilitare propuse vor aduce un aport privind protectia impotriva zgomotului.

Tampliria propusa va avea ca referintd caracteristicile prezentate in HG nr. 1061/2012 pt.
modificarea anexei nr. 2.4 la HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice, respectiv izolare la zgomot aerian - minimum
25 dB.

Cerinta “f” (E) - ECONOMIA DE ENERGIE si IZOLAREA TERMICA
(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Unul dintre obiectivele prezentului proiect este acela de reducere a consumurilor de
energie prin masuri de izolare termica a peretilor exteriori, inlocuirea tamplariei existente cu
tamplirie eficienta energetic, izolarea termica a planseului de peste ultimul nivel, reabilitarea
traseelor de alimentare cu apa si canalizare din subsol cu scopul eficientizarii acestora.

Prezenta documentatie respectd normele referitoare la aceasta cerintd aflate in vigoare la
data intocmirii.
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UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

(cf. Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata)

Includerea in proiect a unor surse de energie alternativa - panouri fotovoltaice - conduce la
reducerea substantiala a emisiilor de CO2 si a energiei primare inglobata in consumurile din

spatiile comune (iluminat, lift).

in toate etapele de proiectare si in cele de executie a lucrarilor se va respecta conceptul
DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este
previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care
sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,taxonomie”)

pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

( 12.SURSELE DE FINANTARE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Sursele identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate:

e Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 - Valul Renovarii, Axa 1

- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta n cladiri rezidentiale

multifamiliale;

¢ Programul Operational Regional 2021-2027, OST 2 - Stimularea tranzitiei regiunii

catre o economie cu emisii zero prin cresterea eficientei energetice, imbunatatirea
protectiei mediului si cregterea mobilitatii urbane;

e Programul national multianual privind cresterea performantei energetice a

blocurilor de locuinte;
e Bugetul local.

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M), fara TVA, pe surse de finantare:

1.

PNRR / POR 100% din C+M cheltuieli eligibile
Panouri fotovoltaice

2. buget local Municipiul Targoviste 100% cheltuieli neeligibile
3

proprietari imobil - lucrari neincluse in program,

dar necesare pentru derularea investitiei - alte cheltuieli

5.624,90 mii lei
80,00 mii lei
0,00 mii lei

20,44 mii lei

[ 13.AVIZE $I ACORDURI

W —

Certificatul de Urbanism nr. 807 din 18.08.2022

Decizia etapei de incadrare a Agentiei de Protectia Mediului Dambovita
Avizul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Targoviste

. PIESE DESENATE

Arhitecturd R . §
TGV-26-A100-DO PLAN DE INCADRARE IN ZONA
TGV-26-A100-D1 PLAN DE SITUATIE

TGV-26 -AR101-DO PLAN SUBSOL - RELEVEU
TGV-26 -AR102-DO PLAN PARTER - RELEVEU
TGV-26 -AR103-D0 PLAN ETAJ CURENT - RELEVEU
TGV-26 -AR104-D0O PLAN ETAJ TEHNIC - RELEVEU
TGV-26 -AR105-DO PLAN INVELITOARE - RELEVEU
TGV-26 -AR106-D0 SECTIUNE AA - RELEVEU
TGV-26 -AR107-D0 SECTIUNE BB - RELEVEU

b. TGV-26 -AR108-DO FATADA PRINCIPALA - RELEVEU
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. TGV-26 -A103-DO PLAN ETAJ CURENT - PROPUNERI
. TGV-26 -A104-DO PLAN ETAJ TEHNIC - PROPUNERI

. TGV-26 -A105-DO PLAN TERASA - PROPUNERI

. TGV-26 -A106-D0 SECTIUNE AA - PROPUNERI

. TGV-26 -A107-D0 SECTIUNE BB - PROPUNERI

. TGV-26 -A108-DO FATADA PRINCIPALA - RELEVEU

. TGV-26 -A109-DO FATADA POSTERIOARA - RELEVEU
22.

TGV-26 -A101-DO PLAN SUBSOL - PROPUNERI
TGV-26 -A102-DO PLAN PARTER - PROPUNERI

TGV-26 -A110-DO FATADE LATERALE - RELEVEU

Instalatii electrice

. TGV-26-1E101-DO0 Schema bloc instalatii electrice casa de scara

ANEXE

Referat de verificare

Certificat de Urbanism

Avize faza DALI

Raport tehnic preliminar lift

Oferta lucrari reabilitare lift

Deviz General z

Deviz Obiect Gy

Detaliere categorii de lucrari pe stadii fizi s

Anexa 1 la Ghidul specific - Declaratia pr antulod _

lucrarilor cu solutia tehnica a proiectului ([pentru Blocul-deMoctintg BA
. Sinteza documentatiei de avizare pentru | %ﬁ\g\\i - rivind cresterea performantei

plic

. 18/2009 privind cresterea performantei € fee-aiblocpritor de locuinte
nr p sterea p t '&%aggﬁ' t

Intocmit
crh. Adriana Kalman
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