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JUDETUL DAMBOVITA” CORPURILE C1, C12, C16, C18

ENERGETICA A LICEULUI ,VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE,

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Proiectant: DOM CONCEPT STUDIO ARHITECTURA SRL
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
»RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI , VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”
CORP C18
17.06.2026
Valoare
eligibila TVA Valoare Valoare TVA Valoare
Nr. . . . . i | (fara TVA) eligibl eligibla neeligibila neeliqibil neeligibila
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara 9 cuTVA (fara TVA) 9 cu TVA
lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 38.356,51 8.054,87

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

46.411,38

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
341 Studii 3.450,52 655,60 4.106,12 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 3.450,52 655,60 4.106,12 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00 5.025,30 954,81 5.980,11
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 7.620,00 1.447,80 9.067,80 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 6.015,02 1.161,15 7.176,17 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 5.100,00 969,00 6.069,00 0,00 0,00 0,00
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 915,02 192,15 1.107,17 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 69.216,04 13.242,55 82.458,59 12.092,95 2.539,52 14.632,47
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 27.958,89 5.312,19 33.271,08 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 12.808,76 2.488,57 15.297,33 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.4.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 10.063,70 1.912,10 11.975,80 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 19%
3.5.4.2. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2.745,06 576,46 3.321,52 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 21% ( Doc. securitate
incendiu)
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 2.745,06 521,56 3.266,62 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25.703,33 4.920,23 30.623,56 12.092,95 2.539,52 14.632,47
3.5.6.1 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 19% 23.873,30 4.535,93 28.409,23 0,00 0,00 0,00
3.5.6.2 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 21% 1.830,03 384,31 2.214,34 12.092,95 2.539,52 14.632,47
(As-Build+ Lucrari suplimentare)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.711 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 24.931,73 5.097,73 30.029,46 8.668,73 1.820,43 10.489,16
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.169,85 455,67 2.625,52 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2.169,85 455,67 2.625,52 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 20.652,33 4.241,24 24.893,57 8.668,73 1.820,43 10.489,16
3.8.21 Dirigentie de santier cu TVA de 19% 4.787,22 909,57 5.696,79 0,00 0,00 0,00




300/2006, cu madificarile si completarile ulterioare

3.8.2.2 Dirigentie de santier cu TVA de 21% 15.865,11 3.331,67 19.196,78 0,00 0,00 0,00
3.8.2.3 Dirigentie lucrari suplimentare lot 4+ partial lot 6 0,00 0,00 0,00 8.668,73 1.820,43 10.489,16
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate, conform HG 2.109,55 400,81 2.510,36 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.456.103,35( 511.740,14 2.967.843,49 2.246.003,14 466.768,76 2.712.771,90
4.1.1. Constructii si instalatii cu TVA 19% 202.078,01 38.394,82 240.472,83 244.594,88 46.473,03 291.067,91
4.1.2. Constructii si instalatii cu TVA 21% 1.498.142,58 314.609,94 1.812.752,52 1.371.387,72 287.991,42 1.659.379,14
4.1.3. Constructii si instalatii- lucrari suplimentare 755.882,76 158.735,38 914.618,14 630.020,54 132.304,31 762.324,85
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 86.691,60 18.205,24 104.896,84 0,00 0,00 0,00
4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19%
4.2.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 86.691,60 18.205,24 104.896,84 0,00 0,00 0,00
21%
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 776.600,00( 163.086,00 939.686,00 112.760,00 23.679,60 136.439,60
necesita montaj
4.31. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
montaj cu TVA 19%
4.3.2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 776.600,00 163.086,00 939.686,00 112.760,00 23.679,60 136.439,60
montaj cu TVA 21%
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 1.000,00 210,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 23.949,56 5.029,41 28.978,97 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 23.949,56 5.029,41 28.978,97 0,00 0,00 0,00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 246,91 31,59 278,50 57.524,64 27,12 57.551,76
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00 24.255,52 0,00 24.255,52
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00 4.851,10 0,00 4.851,10
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00 24.255,52 0,00 24.255,52
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 246,91 31,59 278,50 4.162,49 27,12 4.189,61
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 116.815,16 24.531,18 141.346,34
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.092,12 215,80 1.307,92 0,00 0,00 0,00
54.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 19% 677,20 128,67 805,87 0,00 0,00 0,00
5.4.2. Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 21% 414,92 87,13 502,05 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget de 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 + 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ajustarea de pret

TOTAL GENERAL 3.456.916,85| 720.123,01| 4.177.039,86( 2.597.246,43 528.376,29| 3.125.622,72

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.566.744,51| 534.974,79( 3.101.719,30( 2.284.359,65 474.823,63| 2.759.183,28
TOTAL GENERAL CHELTUIELI NELIGIBILE + NEELIGIBILE | 6.054.163,28| 1.248.499,30 | 7.302.662,58
din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.851.104,16| 1.009.798,42 | 5.860.902,58

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
jr. Chiru-Catalin Cristea
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CHIRU-CATALIN CRISTEA

Avizare
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(GMT+03:00)






		2026-06-29T07:38:51+0000
	MARIANA-LUMINITA UNGUREANU
	Conform evidenţă sistem


		2026-06-29T07:43:39+0000
	CHIRU-CATALIN CRISTEA
	Avizare


		2026-06-29T08:59:08+0000
	CONSTANTIN COZMA
	Aprobare


		2026-06-29T09:00:09+0000
	Municipiului Targoviste
	Inregistrat cu: Nr. lucrare 57/70047 din 29.06.2026 / Nr. act (RI9)206/A5 din 29.06.2026




