
Anexa nr. 2.1

Valoare 

(fără T.V.A. )
TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1     0.00 0.00 0.00

2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2     0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
7,338.80 0.00 7,338.80

3.3 Expertizare tehnică 3,810.00 723.90 4,533.90

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
2,400.00 456.00 2,856.00

3.5 Proiectare 49,767.50 0.00 49,767.50

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
0.00 0.00 0.00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
8,760.29 0.00 8,760.29

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
9,315.32 0.00 9,315.32

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 31,691.89 0.00 31,691.89

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 25,691.14 3,958.54 29,649.68

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 2,700.94 0.00 2,700.94

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 2,700.94 0.00 2,700.94

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcții 

0.00 0.00 0.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 18,850.20 3,958.54 22,808.74

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii 

Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
4,140.00 0.00 4,140.00

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : „Demolarea și reconstruirea Corpului C13 din incinta Liceului "Voievodul Mircea" din Municipiul Târgoviște”

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



TOTAL CAPITOL 3     89,007.44 5,138.44 94,145.88

4.1 Construcţii şi instalaţii 539,038.80 113,198.15 652,236.95

4.1.1 Lucrări de desființare 61,577.72 12,931.32 74,509.04

4.1.1.a Buget de stat 61,577.72 12,931.32 74,509.04

4.1.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

4.1.2 Lucrări de construire 477,461.08 100,266.83 577,727.91

4.1.2.a Buget de stat 477,461.08 100,266.83 577,727.91

4.1.2.b Buget local 0.00 0.00 0.00

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale
0.00 0.00 0.00

4.2.1 Lucrări de construire 0.00 0.00 0.00

4.2.1.a Buget de stat 0.00 0.00 0.00

4.2.1.b Buget local 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
36,960.00 7,761.60 44,721.60

4.3.1 Lucrări de construire 36,960.00 7,761.60 44,721.60

4.3.1.a Buget de stat 36,960.00 7,761.60 44,721.60

4.3.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

nu necesită montaj și echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.4.1 Lucrări de construire 0.00 0.00 0.00

4.4.1.a Buget de stat 0.00 0.00 0.00

4.4.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 12,600.00 2,646.00 15,246.00

4.5.1 Necesare pentru instrumentarea seismică a clădirilor 0.00 0.00 0.00

4.5.2
Necesare pentru desfășurarea activității conform 

funcțiunii principale a clădirii
12,600.00 2,646.00 15,246.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.6.1 Necesare pentru instrumentarea seismică a clădirilor 0.00 0.00 0.00

4.6.2
Necesare pentru desfășurarea activității conform 

funcțiunii principale a clădirii
0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4      588,598.80 123,605.75 712,204.55

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 5,929.42 0.00 5,929.42

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
539.04 0.00 539.04

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 

lucrărilor de construcții

2,695.19 0.00 2,695.19

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,695.19 0.00 2,695.19

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 65,145.74 13,680.61 78,826.35

5.3.a Buget de stat 65,145.74 13,680.61 78,826.35

5.3.b Buget local 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5      71,075.16 13,680.61 84,755.77

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

6.2.a Buget de stat 0.00 0.00 0.00

6.2.b Buget local 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6      0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 66,260.62 13,914.73 80,175.35

Capitolul 4

Capitolul 5

Capitolul 7

Capitolul 6



7.1.a Buget de stat 66,260.62 13,914.73 80,175.35

7.1.b Buget local 0.00 0.00 0.00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț
95,007.27 19,951.53 114,958.80

7.2.a Buget de stat 95,007.27 19,951.53 114,958.80

7.2.b Buget local 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 7      161,267.90 33,866.26 195,134.16

TOTAL GENERAL 909,949.30 176,291.06 1,086,240.36

Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
539,038.80 113,198.15 652,236.95

% Preturi cu TVA Buget de stat Buget local Total

89.5% Construire 782,225.51 15,246.00 797,471.51

10.5% Desființare 93,634.70 0.00 93,634.70

100.0% Total 875,860.20 15,246.00 891,106.20

Cost unitar 11229.0 lei / 2260.0 € 196.0 lei / 40.0 € 11425.0 lei / 2299.0 €

Cost unitar reglementat 12027.40 lei / 2420.0 € - -

Total 195,134.16 0.00 195,134.16

Cost unitar 2502.0 lei / 504.0 € .0 lei / .0 € 2502.0 lei / 504.0 €

Cost unitar reglementat 3007.0 lei / 605.0 € - -

Total 1,070,994.36 15,246.00 1,086,240.36

Cost unitar 13731.0 lei / 2763.0 € 196.0 lei / 40.0 € 13927.0 lei / 2803.0 €

Tip de obiectiv Școală

Data curs 7/15/2024

Curs Euro 4.9700

Suprafața desfășurată existententă (m
2
) 78

Suprafața desfășurată suplimentară (m
2
) 78

Suprafața desfășurată construcție nouă (m
2
) 78.00

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

     jr. Cătălin Rădulescu                                                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

Valoare investiție, cap. 1-6

Valoare cap. 7

Valoare totală investiție


