
DEVIZ GENERAL 

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului 

”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA STRĂZII CALEA BUCUREȘTI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

Beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Amplasament: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Elaborator: S.C. BUCOVER PROIECT S.R.L. 

 
Nr. crt. 

 
1 

 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

 
2 

CAPITOLUL 1. 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

VALOARE FĂRĂ 

TVA 

lei 

3 

 

TVA 

lei 

4 

VALOARE CU 

TVA 

lei 

5 

 

1.1 Obținerea terenului 

1.2 Amenajarea terenului 

1.3 Amenajări protecţia mediului şi aducerea la starea initială 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 

TOTAL CAPITOLUL 1 

CAPITOLUL 2. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

 

2.1 BRANSAMENTE lucrari din studiu de coexistenta 

2.2 UTILITATI 

TOTAL CAPITOLUL 2 

 
 

CAPITOLUL 3. 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

141,680.00 

9,330.00 

151,010.00 

26,919.20 

1,772.70 

28,691.90 

168,599.20 

11,102.70 

179,701.90 

 

3.1 Studii 

3.1.1 Studii de teren topo si geo 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 

3.1.3 Alte studii specifice- studiu de coexistenta 

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații pAC si doc avize 

3.3 Expertizare tehnică 

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 

3.5 Proiectare 

3.5.1 Temă de proiectare 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor pac si doc avize 

27,000.00 

6,000.00 

0.00 

21,000.00 

0.00 

3,000.00 

0.00 

95,500.00 

0.00 

0.00 

7,500.00 

11,000.00 

5,130.00 

1,140.00 

0.00 

3,990.00 

0.00 

570.00 

0.00 

18,145.00 

0.00 

0.00 

1,425.00 

2,090.00 

32,130.00 

7,140.00 

0.00 

24,990.00 

0.00 

3,570.00 

0.00 

113,645.00 

0.00 

0.00 

8,925.00 

13,090.00 
 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 

3.7 Consultanță 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 

3.7.2 Auditul Financiar 

3.8 Asistență tehnică 

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcții 

3.8.2 Dirigenție de șantier 

3.8.2.1 dirigentie de santier TVA 21 

3.8.3. coordonator în materie de securitate şi sănătate 
TOTAL CAPITOLUL 3 

CAPITOLUL 4. 

Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesită montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport 

4.5 Dotări 

4.6               Active necorporale 
TOTAL CAPITOLUL 4 

CAPITOLUL 5. 

2,000.00 

75,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

56,300.00 

0.00 

3,500.00 

2,000.00 

35,040.00 

9,960.00 

5,800.00 

181,800.00 

 
9,897,583.66 

0.00 

141,471.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10,039,054.66 

380.00 

14,250.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9,904.20 

0.00 

735.00 

420.00 

6,657.60 

2,091.60 

0.00 

33,749.20 

 
1,916,140.27 

0.00 

29,708.91 

0.00 

0.00 

0.00 

1,945,849.18 

2,380.00 

89,250.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

66,204.20 

0.00 

4,235.00 

2,420.00 

41,697.60 

12,051.60 

5,800.00 

215,549.20 

 
11,813,723.93 

0.00 

171,179.91 

0.00 

0.00 

0.00 

11,984,903.84 

 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de șantier 

5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 

 
28,517.77 

26,451.26 

2,066.51 

112,835.38 

0.00 

49,620.17 

 
5,988.73 

5,554.76 

433.97 

507.35 

0.00 

0.00 

 
34,506.50 

32,006.02 

2,500.48 

113,342.73 

0.00 

49,620.17 
 

5.2.3 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor 

de construcții 

 

9,924.03 0.00 9,924.03 
 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 

TOTAL CAPITOLUL 5 

CAPITOLUL 6 

49,620.17 

3,671.00 

0.00 

141,353.15 

0.00 

507.35 

0.00 

6,496.08 

49,620.17 

4,178.35 

0.00 

147,849.24 

 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1.              Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                                                                                                  0.00 

6.2.              Probe tehnologice si teste                                                                                                                                                                                                             0.00 

TOTAL CAPITOLUL 6                                                                                                                                                                                                                                     0.00 

TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                                                                10,513,217.81 

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)                                                                                                                                                                     9,924,034.92 

DATA 8/19/2025 

 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

2,014,786.36       12,528,004.17 

1,921,695.03       11,845,729.95 

 
 


