
Valoare 

eligibila

(fara TVA)

Valoare 

neeligibila 

(fara TVA)

TVA 

neeligibil

Valoare 

neeligibila 

cu TVA

lei lei lei lei

1 3 6 7 8

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 80.654,42 16.937,43 97.591,85

0,00 80.654,42 16.937,43 97.591,85

3.1 7.255,61 0,00 0,00 0,00

3.1.1 7.255,61 0,00 0,00 0,00

3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 10.566,96 2.007,72 12.574,68

3.3 7.620,00 0,00 0,00 0,00

3.4 7.024,06 0,00 0,00 0,00

3.4.1 5.100,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 1.924,06 0,00 0,00 0,00

3.5 145.544,51 25.428,52 5.339,99 30.768,51

3.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 58.790,75 0,00 0,00 0,00

3.5.4 26.933,69 0,00 0,00 0,00

21.161,50 0,00 0,00 0,00

5.772,19 0,00 0,00 0,00

3.5.5 5.772,19 0,00 0,00 0,00

3.5.6 54.047,88 25.428,52 5.339,99 30.768,51

50.199,75 0,00 0,00 0,00

3.848,13 25.428,52 5.339,99 30.768,51

3.6 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00

            Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00

        Auditul financiar 0,00 0,00

        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00

            Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de 

finantare

0,00 0,00

64.393,94

    Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00

    Consultanta 0,00 0,00

4.656,24

        Proiect tehnic si detalii de executie

59.737,70

        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie

1.096,72 6.868,91

3.5.4.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 19%

3.5.4.2. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor cu TVA de 21% ( Doc. securitate 

incendiu)

4.020,69

1.212,16 6.984,35

25.182,19

        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general

11.170,24 69.960,99

        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

5.232,84 32.166,53

        Tema de proiectare 0,00 0,00

        Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00

        Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 404,05 2.328,11

    Proiectare 27.845,86 173.390,37

    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor

1.373,05 8.397,11

        Audit energetic 969,00 6.069,00

    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii

0,00 0,00

    Expertizare tehnica 1.447,80 9.067,80

        Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00

        Alte studii specifice 0,00 0,00

    Studii 1.378,57 8.634,18

        Studii de teren 1.378,57 8.634,18

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00

0,00 0,00Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

0,00 0,00

    Obtinerea terenului 0,00 0,00

    Amenajarea terenului

„ RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI „ VOIEVODUL MIRCEA”  DIN TARGOVISTE, 

JUDETUL DAMBOVITA”  CORPURILE C1, C12, C16, C18

DOM CONCEPT STUDIO ARHITECTURA SRL

DG - DEVIZ GENERAL

 al obiectivului de investitii

„ RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI „ VOIEVODUL MIRCEA”  DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”  

 CORP C1

17.06.2026

lei lei

TVA 

eligibl

Valoare 

eligibla

cu TVA
Nr.

crt.

2 4

    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala

0,00 0,00

10.346,06

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0,00 0,00

    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

OBIECTIV:

Proiectant:

5

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.5.6.1 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 19%

3.5.6.2 Proiect tehnic si detalii de executie cu TVA de 21% 

(As-Build + Lucrari suplimentare)

9.537,95

808,11



3.8 52.425,38 23.565,08 4.948,67 28.513,75

3.8.1 4.562,67 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1 4.562,67 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 43.426,84 23.565,08 4.948,67 28.513,75

3.8.2.1 10.066,35 0,00 0,00 0,00

3.8.2.2 33.360,49 0,00 0,00 0,00

3.8.2.3 0,00 23.565,08 4.948,67 28.513,75

3.8.3 4.435,87 0,00 0,00 0,00

219.869,56 59.560,56 12.296,38 71.856,94

4.1 6.619.652,75 2.661.335,63 553.293,11 3.214.628,74

4.1.1. 606.556,46 279.368,64 53.080,04 332.448,68

4.1.2. 3.385.944,71 1.043.264,51 219.085,55 1.262.350,06

4.1.3. 2.627.151,58 1.338.702,48 281.127,52 1.619.830,00

4.2 147.177,66 0,00 0,00 0,00

4.2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. 147.177,66 0,00 0,00 0,00

4.3 227.680,00 176.280,00 37.018,80 213.298,80

4.3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2. 227.680,00 176.280,00 37.018,80 213.298,80

4.4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 1.500,00 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00 0,00

6.996.010,41 2.837.615,63 590.311,91 3.427.927,54

5.1 50.360,09 0,00 0,00 0,00

5.1.1 50.360,09 0,00 0,00 0,00

5.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 519,19 113.786,83 32,47 113.819,30

5.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 0,00 47.795,90 0,00 47.795,90

5.2.3 0,00 9.559,18 0,00 9.559,18

5.2.4 0,00 47.795,90 0,00 47.795,90

5.2.5 519,19 8.635,84 32,47 8.668,31

5.3 0,00 406.515,21 85.368,19 491.883,40

5.4 2.296,48 0,00 0,00 0,00

5.4.1. 1.424,00 0,00 0,00 0,00

5.4.2. 872,48 0,00 0,00 0,00

53.175,76 520.302,04 85.400,66 605.702,70

6.1 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.269.055,73 3.498.132,65 704.946,38 4.203.079,03

6.817.190,50 2.741.990,05 570.230,54 3.312.220,59

        Dirigentie lucrari suplimentare lot 1+ partial lot 6 0,00 0,00

        Dirigentie de santier 8.918,31

1.055,70

    Cheltuieli pentru informare si publicitate 453,78 2.750,26

        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.419.478,88 8.236.669,38

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.510.891,46 8.779.947,19

0,00

0,00

0,00TOTAL CAPITOL 7

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preț

0,00

0,00

Cheltuieli aferente marjei de buget de 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 

3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

    Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00

    Probe tehnologice si teste 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 11.095,84 64.271,60

    Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 19%

    Cheltuieli pentru informare si publicitate cu TVA 21%

270,56 1.694,56

183,22

    Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00

        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

0,00 0,00

        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00

0,00

0,00        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,00

66,44 585,63

60.935,71

0,00

    Comisioane, cote, taxe, costul creditului 66,44 585,63

0,00

        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00

        Cheltuieli conexe organizarii santierului

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 19%

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

cu TVA 21%

    Organizare de santier 10.575,62 60.935,71

30.907,31

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

115.245,73

711.048,39

    Constructii si instalatii -lucrari suplimentare 551.701,83 3.178.853,41

    Active necorporale 0,00 0,00

30.907,31 178.084,97

52.345,15

    Constructii si instalatii 1.377.995,95 7.997.648,70

1.912,61

7.005,70

Coordonator in materie de securitate si sanatate, conform HG 

300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

842,82

        Dirigentie de santier cu TVA de 19%

        Dirigentie de santier cu TVA de 21%

            pe perioada de executie a lucrarilor 958,16 5.520,83

            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 

Stat în Constructii

0,00 0,00

    Asistenta tehnica 10.719,29 63.144,67

        Asistenta tehnica din partea proiectantului 958,16 5.520,83

0,00

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

0,00

TOTAL CAPITOL 4 1.457.031,06

0,00

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

178.084,97

0,00

    Dotari

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

cu TVA 19%

315,00 1.815,00

8.453.041,47

        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10.575,62

11.978,96

40.366,19

47.812,80 275.492,80

275.492,80

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu TVA 21%

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

    Constructii si instalatii cu TVA 19%

    Constructii si instalatii cu TVA 21%

47.812,80

721.802,19

4.096.993,10

0,00

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj

5.278,69

TOTAL CAPITOL 3 42.764,57 262.634,13

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

0,00 0,00



10.767.188,38

9.559.180,55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

jurnalist Constantin Cozma

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

jr. Chiru-Cătălin Cristea

1.989.709,42 11.548.889,97

TOTAL GENERAL  CHELTUIELI NELIGIBILE + NEELIGIBILE

din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.215.837,84 12.983.026,22


